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I. FASE DE PREPARACIÓN 
 
 
1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público 
en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados 
que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la 
facultad de celebrar contratos en su nombre. 
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar sus competencias y 
facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a la 
delegación de competencias, en el caso de que se trate de órganos societarios. 
Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el Cuadro de 
Características Particulares (CCP) de cada contrato. 
 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Este pliego regula la contratación de obras, conforme a la definición de estos artículos: 

• Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP” 
en lo sucesivo) 

• Artículo 2 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la UE en el ámbito 
de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y 
fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante “Real 
Decreto-ley 3/2020” 

 
En el Cuadro de Características Particulares (CCP) de cada contrato se indicará: 

• La definición concreta de cada obra 

• Las necesidades que se pretenden cubrir con cada contrato 

• El número de referencia CPV 
 
El proyecto de obra complementará con precisión el objeto de cada obra. 
 
 
3. LOTES 

 
Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debe preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. 
 
No obstante, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deben justificarse debidamente en la documentación preparatoria 
del expediente 
 
En concreto, puede contratarse conjuntamente la elaboración del proyecto y la ejecución de las 
obras en estos supuestos: 

• Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario a 
los estudios de las obras. 

• Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares 
requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las 
empresas. 

 
Se pueden reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de 
la LCSP.  
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Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, puede 
introducir las siguientes limitaciones, justificándolas en el expediente: 

• Limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar 
oferta. 

• Limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. En este caso, se 
establecerá igualmente el mecanismo por el cual se propondrá para adjudicación el lote 
o lotes si un mismo licitador resulta el mejor valorado en un número de superior a los que 
puede optar 

 
A los efectos de las limitaciones anteriores, en las uniones de empresarios son éstas y no sus 
componentes los considerados licitador. 
 
Sin perjuicio de que se prevea otra cosa distinta en el CCP, en el caso de preverse limitaciones 
a la posibilidad de ser adjudicatario de varios lotes y resultado un licitador propuesto para la 
adjudicación de varios, se dará al licitador posibilidad de elegir de qué lote quiere ser 
adjudicatario. 
 
En caso de no elegir en el plazo máximo de 3 días o superior indicado, se le adjudicará el que 
conlleve un mayor ahorro económico para la Entidad en función del presupuesto base de 
licitación (en adelante “PBL”). 
 
Se puede reservar algún lote para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, 
o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas 
de empleo protegido. 
 
También se puede se puede reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la DA 48ª, 
en las condiciones establecidas en ella. 
 
 
4. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS 

 
Los contratos que celebre la Entidad al amparo del presente pliego modelo tienen naturaleza 
privada, como contrato típico de obras. 
 
Estos contratos se rigen por los siguientes documentos contractuales: 

• El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante, PCAP). 

• Proyecto de Obra y/o el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT). 

• El Cuadro de Características Particulares de cada contrato (en adelante, CCP). 

• El Contrato. 

• Acta de replanteo. 

• La oferta presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la licitación. 

• La Orden de Inicio. 
 
En caso de discordancia entre los documentos anteriores, se deben aplicar en el orden 
establecido en el apartado anterior. 
 
En lo no regulado expresamente en estos documentos, aplican estas normas: 
 

• En cuanto a su preparación y adjudicación: 
o Cuando el objeto del contrato esté en el ámbito de aplicación del Real Decreto-

ley 3/2020, por el Título III y IV de éste y, supletoriamente, por las siguientes 
normas. 

o En cualquier otro caso, por el Título I del Libro Tercero de la LCSP y, 
supletoriamente: 
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▪ Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

▪ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante “RGLCAP”). 

▪ El resto de normas de derecho administrativo. 
 

• En cuanto a sus efectos y extinción, aplican las normas de derecho privado y, además, 
éstas: 

o Cuando el objeto del contrato esté en el ámbito de aplicación del Real Decreto-
ley 3/2020, por el artículo 105 y 106 de éste para la aplicación de condiciones 
especiales de ejecución en materia medioambiental, social, ético, fiscal o de 
protección de las condiciones de trabajo y el 108 para el pago a subcontratistas 
y suministradores. en materia medioambiental, social o laboral, y 105 de 
condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y 
subcontratación, de racionalización técnica de la contratación, las condiciones 
de pago en los apartados 4º del art. 198 y 4º del art. 210, y la causa de resolución 
del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos 
inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a 
los artículos 110 y 211. 

o En cualquier otro caso, aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero 
del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y 
subcontratación, de racionalización técnica de la contratación; y la causa de 
resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 

 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato, del resto de documentos contractuales y de la 
normativa aplicable no exime al contratista de su cumplimiento. 
 
 
5. DURACIÓN Y PLAZOS 

 
5.1. Formalización 

 
Salvo que se indique otra cosa en el CCP, la fecha de formalización será la que conste en el 
contrato. 
 
Si no consta fecha en el contrato, se entiende formalizado cuando se firme en último lugar. Esto 
es: cuando esté firmado por todas las partes contratantes. 
 

5.2. Fecha de inicio 
 
El contrato se inicia en la fecha indicada en el acta de replanteo. 
 
Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se 
requerirá su subsanación del contratista, sin que pueda iniciarse la ejecución de obra hasta que 
se proceda a una nueva supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. 
 
La fecha de comprobación del replanteo será la indicada en el CCP. De no especificarse, será 
como máximo 1 mes desde la fecha de formalización. 
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5.3. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución se indica en el CCP. No obstante, no se considera finalizado el contrato en 
tanto que no se entregue la obra o se resuelva el contrato, independientemente de que el 
contratista se demore en la ejecución. 
 

5.4. Plazos parciales 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado. 
 
Si se establecen plazos parciales, se debe ajustar también a éstos. 
 
Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 
que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
 
La mora del contratista no requiere intimación previa. 
 

5.5. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía se establece en el CCP. 
 
No podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 
 
El plazo de garantía no forma parte del plazo de duración del contrato. 
 
Si no se especifica un plazo de garantía, aplica la garantía legalmente aplicable. Si no hay una 
norma más específica en función del tipo de obra, aplican las garantías previstas en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante, “LOE), o normativa 
que la sustituya. 
 
Si tampoco hay un plazo de garantía definido, ésta es 1 año. 
 
No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos 
y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 
excedan el concepto de mera conservación como los de dragados, no se exigirá plazo de 
garantía. 
 

5.6. Plazo de responsabilidad por vicios ocultos 
 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a 
la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan 
o se manifiesten durante un plazo de 15 años a contar desde la recepción. 
 
El contratista responderá durante este plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 
y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas 
o desde la subsanación de estas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad anterior por daños materiales consecuencia de los 
vicios o defectos prescribirán en el plazo de 2 años a contar desde que se produzcan o se 
manifiesten estos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido este plazo de 15 años sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 
totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
El Valor Estimado del contrato se determina en el CCP, sin IVA, e incluye estos conceptos: 

• Opciones eventuales 

• Posibles prórrogas del contrato. 

• Primas o pagos a los candidatos o licitadores 

• Modificaciones contractuales previstas. 

• Suministros necesarios para la ejecución del contrato que hayan sido puestos a 
disposición del contratista por el órgano de contratación. 

 
En todos los anteriores conceptos, se incluye también: 

• los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes 

• otros costes que se deriven de la ejecución material de las obras 

• los gastos generales de estructura 

• el beneficio industrial.  
 
Cuando la realización de una obra pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por 
lotes separados se debe tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes. 
 
El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en 
debe constar en el CCP. 
 
 
7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
El PBL es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, IVA incluido, salvo disposición en contrario. 
 
En el CCP se desglosará el PBL indicando: 

• los costes directos 

• los costes indirectos 

• el beneficio industrial 

• otros eventuales gastos calculados para su determinación 
 
En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 
forme parte del precio total del contrato, el PBL debe indicar de forma desglosada y con 
desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del 
convenio laboral de referencia. 
 
Las proposiciones que superen el PBL o cualquiera de los precios máximos se excluirán. 
 
La cantidad indicada como PBL constituye el importe máximo que el contratista podrá facturar 
durante el contrato. No existe obligación contractual de alcanzar este máximo, por lo que el 
contratista no tiene derecho a reclamación si finalmente lo contratado durante la vigencia del 
contrato no alcanza este importe. 
 
8. PRECIO 

 
El precio es el importe que se paga al contratista en función de la prestación realmente ejecutada 
y de acuerdo con lo pactado. 
 
En el precio se entiende incluido el IVA, que se indicará como partida independiente. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos: 
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• Todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación 

• Todos los gastos, materiales y cualesquiera otros que se originen para el contratista, 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos 
rectores de la licitación. 

 
El precio del contrato puede formularse, según se indique en el CCP: 

• En precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las 
unidades de ésta que se entreguen o ejecuten. 

• A tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. 
 
 
9. REVISIÓN DE PRECIOS 

 
La revisión periódica y predeterminada de precios solo se puede dar en los contratos en los que 
el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años y que cumplan las 
condiciones del artículo 103 de la LCSP. 
 
Atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las 
prestaciones del mismo, se fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la 
naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del 
mismo y que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios 
en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato. 
 
Esta fórmula se determinará conforme a lo previsto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española y su normativa de desarrollo o cualquier otra norma que 
lo pudiera regular. 
 
 
10. CAPACIDAD 

 
Pueden participar en la licitación las personas naturales o jurídicas que: 

• Tengan capacidad de obrar 

• Posean la necesaria solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

• No estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar 
 
 
11. REPRESENTACIÓN 

 
Asimismo, pueden hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder 
bastante otorgado al efecto o inscrito en el ROLECE 
 
Cuando en representación de una persona jurídica concurra alguna de sus personas miembros, 
debe justificar documentalmente que está facultada para ello. 
 
Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante le afectan las causas de incapacidad 
para contratar citadas. 
 
 
12. CLASIFICACIÓN 

 
12.1. Exigencia 

 
Cuando se licita una obra de valor estimado igual o superior a 500.000,00€, el licitador debe estar 
clasificado si es español. En otro la clasificación es potestativa. 
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12.2. Efectos 
 
La clasificación acredita las solvencias que consten inscritas. 
 
Si se exigen requisitos de solvencia o adscripción de medios no inscribibles, la clasificación no 
exime de la acreditación adicional de estos requisitos. 
 

12.3. Acreditación 
 
La clasificación se acredita mediante certificado de inscripción en el ROLECE. 
 
Si el empresario es una UTE o recurre parcialmente a medios externos, se tendrá en cuenta la 
clasificación acumulada de los licitadores intervinientes. 
 
Si el licitador es extranjero, debe acreditar su solvencia conforme a la cláusula siguiente. 
 
 
13. SOLVENCIAS 

 
13.1. Requisitos 

 
Los licitadores deben cumplir con los parámetros de solvencia que se indiquen en el CCP 
 

13.2. Acreditación 
 
Los licitadores deben acreditar sus solvencias por los medios indicados en el CCP. 
 
Generalmente, la acreditación de las solvencias solo se exige al licitador propuesto adjudicatario. 
No obstante, el órgano de contratación podrá requerir la acreditación con anterioridad en 
cualquier momento del procedimiento. 
 
Se admitirá motivadamente métodos alternativos previa prueba de su equivalente, cuya carga 
corresponde al licitador. El órgano de contratación podrá admitir de forma justificada otras formas 
de acreditación de las solvencias distintas si el licitador justifica la imposibilidad de acreditarlo 
por los medios preestablecidos, siempre y cuando lo considere apropiado el órgano de 
contratación 
 
No se requiere la acreditación de las solvencias inscritas en el ROLECE. 
 
La solvencia se puede acreditar mediante documentos aportados previamente por el licitador en 
otro procedimiento si permitan constatar el cumplimiento de las condiciones previstas en el CCP. 
Sin perjuicio de su apreciación de oficio, corresponde al licitador, como interesado en el 
procedimiento, identificar el expediente a cuya solvencia se recurra. 
 

13.3. Empresas de nueva creación 
 
Salvo indicación en contra en el CCP, las empresas de nueva creación pueden acreditar su 
solvencia económica mediante un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles 
incumplimientos contractuales por el importe de la solvencia económica previsto en el CCP 
 
Igualmente, pueden acreditar su solvencia técnica justificando la disposición de requisitos de 
adscripción de medios previstos en el CCP, en función de lo previsto en el artículo 89.1.h) LCSP. 
 
 
 

13.4. Solvencia por medios externos 
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En caso de recurrir a la solvencia por medios externos, se debe informar al órgano de 
contratación en el primer sobre de la licitación de lo siguiente: 

• Entidad a cuya solvencia se recurre 

• Vínculo que le une con tal entidad (subcontratación, UTE, etc.) 

• Solvencia que se pretende acreditar a través de la entidad tercera 

• Porcentaje, en su caso 
 
De forma previa a la adjudicación el órgano de contratación requerirá al licitador que presente la 
documentación acreditativa de la solvencia por medio propio o a través del medio externo y la 
acreditación del vínculo que le une con la entidad a cuya solvencia se recurre 
 
En caso de recurrir a la solvencia económica o financiera de un tercero, se exige documento 
firmado por los representantes de ambas entidades comprometiéndose a responder 
solidariamente, en proporción a la solvencia acreditada por cada uno de ellos, por cualquier 
penalidad, responsabilidad, daño o indemnización que se exija con ocasión al contrato 
 
No se puede recurrir a los certificados de calidad o medioambientales de un tercero, al referirse 
a aspectos propios e intrínsecos de la organización y funcionamiento de una empresa, salvo 
cuando se refieran a una parte residual del contrato que vaya a ejecutar exclusivamente la 
entidad a cuya solvencia se recurre. 
 
No se admite como medio de acreditación de la solvencia por medios externos una simple 
declaración responsable, la mera pertenencia al mismo grupo empresarial o cartas de apoyo 
financiero, salvo justificación acreditada y validada por la Entidad. 
 

13.5. Exención 
 
En contratos de valor estimado igual o inferior a 80.000,00 €, conforme al artículo 11.5 Real 

Decreto 1098/2001, se podrá autorizar en el CCP la exención de solvencias, independientemente 

del procedimiento mediante el que se tramite. 

 

También están exentos de solvencia los contratos tramitados por el procedimiento abierto 

simplificado abreviado. 

 
 
14. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

 
Adicionalmente a las solvencias, los CCP pueden prever la adscripción obligatoria de medios 
personales o materiales al contrato. 
 
En este caso, debe acreditarse de forma previa a la adjudicación su disposición efectiva. 
 
Salvo disposición en contra en el CCP, estos requisitos tienen naturaleza contractual esencial 
obligatoria. 
 
En consecuencia, su incumplimiento grave o reiterado puede ser causa de resolución del 
contrato. 
 

Su sustitución durante la ejecución del contrato requiere la previa comunicación y aceptación por 
el director facultativo. 
 
En todo caso, el contratista que haya comprometido ciertos medios personales o materiales en 
determinadas circunstancias, resultando así su oferta fundamental para la adjudicación del 
contrato, debe asegurar la disposición de medios con las mismas características durante toda la 
ejecución del contrato. De no ser así, aplicará lo previsto en el párrafo anterior. 
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Si el poder adjudicador dispone total o parcialmente de los medios para realizar la obra, puede 
imponer al contratista su uso en estos casos: 

• Que el poder adjudicador tenga, por sí o por medios de otro poder adjudicador, montadas 
fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales suficientemente 
aptos para la realización de la prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse 
este sistema de ejecución. 

• Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una 
economía superior al 5% del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad 
en su ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan de la misma. 

• Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada. 

• Cuando se trate de un supuesto de emergencia. 

• Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible la fijación previa de un precio 
cierto o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo. 

• Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por no 
haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes. 

• Las obras de mera conservación y mantenimiento 

• Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un anteproyecto, cuando 
no se aplique el artículo 146.2 LCSP relativo a la valoración de las ofertas con más de 
un criterio de adjudicación. 

 
El CCP puede exigir a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de 
obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para 
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil 
 
 
15. HABILITACIÓN PROFESIONAL 

 
Dichas personas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato, 
que se acreditará conforme se indique en el CCP o, en cualquier caso, de forma previa a la 
adjudicación. 
 
No se puede recurrir a la habilitación profesional por medio de un tercero. 
 
 
16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
16.1. Naturaleza 

 
Se consideran todos los criterios de adjudicación obligación contractual esencial. 
 
El incumplimiento de alguno de ellos puede suponer causa de resolución del contrato, con las 
consecuencias que a tal efecto pueda determinar el órgano de contratación. 
 

16.2. Criterios 
 
El contrato se adjudica utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 
relación calidad-precio pudiendo utilizarse tanto criterios cuantitativos como cualitativos. 
 
Previa justificación en el CCP, los contratos se pueden adjudicar con arreglo a criterios basados 
en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o 
coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida. 
 
Se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato 
que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de 
las fórmulas establecidas en el CCP las cuales deberán estar justificadas. 
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En relación con los criterios objetivos se aplican las siguientes normas: 

• Las proposiciones relativas a los criterios objetivos deberán ser formuladas en números, 
conforme al CCP. 

• Será motivo de exclusión de la licitación realizar ofertas superiores al precio máximo e 
inferiores al mínimo establecido en el CCP, tanto respecto de los importes a tanto alzado 
como, en su caso, a los importes unitarios máximos. 

• La puntuación otorgada a los criterios objetivos de cada una de las ofertas será el 
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas por los licitadores en los criterios que se 
determinen en el CCP. 

 
En el CCP se expresará la ponderación de cada criterio de valoración, que puede expresarse 
fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. 
 
En caso de que se prevean criterios subjetivos, se puede indicar un umbral mínimo del 50% de 
la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en la licitación. 
 
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación 
de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no 
concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 
 
Esta evaluación previa se publicará previo a la apertura del documento electrónico que contenga 
la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
Cuando no sea posible ponderar los criterios elegidos, estos se enumerarán por orden 
decreciente de importancia. 
 
Excepto en contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, se permite que 
el precio sea el único criterio cuando: 

• las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente 

• no sea posible variar los plazos de entrega 

• no se habilite la introducción de modificaciones de ninguna clase 
 

16.3. Documentación a aportar 
 
El documento aportado como oferta valorable mediante criterios subjetivos no debe superar la 
extensión máxima indicada en el CCP. Si se supera, no se considerarán las páginas restantes 
 
Si se establecen criterios cuantificables mediante juicios de valor, en su respectivo Sobre no se 
debe aportar directa o indirectamente ningún dato referente a los criterios de valoración 
cuantificables mediante fórmulas, del siguiente Sobre. Hacerlo podrá conllevar la exclusión del 
licitador en atención a las circunstancias concurrentes en el proceso. 
 
Si se hubiera establecido un modelo concreto a aportar para la presentación de oferta, se debe 
ajustar el licitador a este modelo. Si se desvía sustancialmente, su oferta puede ser excluida. 
 
Salvo indicación en contra en el CCP, la documentación acreditativa de los criterios de 
adjudicación ofertados solo debe aportarse de forma previa a la adjudicación. 
 
 
 
17. PERFIL DE CONTRATANTE. 

 
Se designa a la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante “perfil del 
contratante”) para agrupar la información y documentos relativos a su actividad contractual al 
objeto de asegurar la transparencia y el acceso público. 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Durante el plazo de presentación de proposiciones, los licitadores pueden solicitar información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que sea necesaria para la 
presentación de su oferta a través de la plataforma del sector público, en preguntas, según se 
indique en el anuncio de licitación. 
 
 

II. FASE DE LICITACIÓN 
 
 
18. ÓRGANO DE ASISTENCIA Y APOYO 

 
Cuando en el CCP se prevea la existencia de Órgano de Asistencia y Apoyo (en adelante “OA”), 
ejercerá las funciones previstas en el artículo 326 LCSP: 

• Calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 
exigidos a los licitadores 

• Acordar la exclusión de los licitadores que no los acrediten. 

• Valorar las proposiciones de los licitadores. 

• Proponer la admisión o exclusión de una oferta anormalmente baja, previa tramitación 
del procedimiento previsto en el este Pliego. 

• Proponer la adjudicación al órgano de contratación. 
 
El Órgano de Contratación acuerda su composición y, en su caso, las sustituciones. La 
composición y sustitutos se publican en los Pliegos o en el perfil del contratante 
 
Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en el CCP, puede haber un Comité de 
Evaluación con funciones de apoyo al OA. 
 
 
19. TRAMITACIÓN 

 
Salvo indicación en contra, los contratos siguen su tramitación ordinaria. 
 
Puede ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya 
celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por 
razones de interés público, sin perjuicio de emplear la modalidad de contratación de emergencia.  
 
A tales efectos el expediente debe contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de 
contratación, debidamente motivada. 
 
Los expedientes calificados de urgentes se tramitan siguiendo el mismo procedimiento que los 
ordinarios, con las especialidades previstas en su normativa. 
 
 
20. MUESTRAS Y VISITAS IN SITU 

 
El órgano de contratación puede establecer la necesidad de aportar muestras de los materiales 
o herramientas a emplear en las obras, bien dentro del plazo máximo para presentar ofertas, 
bien de forma previa a la adjudicación, al objeto de que el Órgano de Asistencia o el técnico 
correspondiente pueda realizar comprobaciones técnicas o, en su caso, valoración de su calidad 
como criterio de adjudicación. 
 
En el CCP se puede indicar: 

• Si se deben presentar antes del fin del plazo de presentación de proposiciones o antes 
de la adjudicación. Si no se especifica, se deben presentar antes del fin del plazo de 
presentación. 
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• El lugar de entrega. Si no se especifica, se deben presentar en la sede de la Entidad. 

• El número de unidades. Si no se especifica, se debe presentar al menos una muestra 
por cada producto que es posible suministrar con ocasión al contrato. 

• Las clases de muestras. Si no se especifica, de cada producto se debe presentar tantas 
muestras como variantes de éste (ej.: medidas, formato) sea previsible solicitar conforme 
a los Pliegos. 

 
Si las muestras tienen que ser valoradas en la oferta de criterios subjetivos y no se presentan, 
no cabe subsanación, otorgando 0 puntos. 
 
Si las muestras tienen que ser calificadas como válidas desde el punto de vista técnico, pero no 
valorables en oferta, en el caso de que no se hayan presentado en el sobre que conste en el 
CCP, se puede valorar la oferta. En el caso de que el licitador sea el mejor valorado, debe 
acreditar con carácter previo a la adjudicación que cumple con las muestras. 
 
La regulación del pliego modelo es supletoria y primará lo que se especifique en el CCP. 
 
De igual manera, se puede requerir la visita obligatoria a los terrenos o instalaciones donde se 
deben ejecutar las obras, si el presupuesto se formula con precio a tanto alzado o cerrado. 
 
 
21. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS 

 
21.1. Efectos 

 
Presentar oferta implica aceptar incondicionadamente todas las cláusulas de los Pliegos. 
 
Su presentación autoriza al OA y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el ROLECE, AEAT, TGSS o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea (en adelante “UE”). 
 

21.2. Forma 
 
Las proposiciones deben ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación. 
 
Las proposiciones son secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta su 
apertura. 
 
Cada licitador no puede presentar más de una proposición, excepto cuando el CCP admita 
variantes. 
 
Si presenta 2 ofertas, solo se considera presentada la última. No se considerarán las anteriores. 
 
Cuando el contrato esté dividido en lotes, el CCP determinará la aceptación de ofertas a varios 
lotes por una misma licitadora, o la prohibición, en su caso, así como la aceptación de ofertas 
integradoras, siempre que se cumplan todos los requisitos señalados en el artículo 99.5 LCSP. 
 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una UTE. 
 
La infracción de estas normas implica la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
La presentación de proposiciones se hará únicamente por medios electrónicos, a través de 
PLACE (en adelante: “plataforma de licitación”). 
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El resto de los requerimientos de documentos, posteriores a la presentación de la documentación 
administrativa y a la oferta, pueden presentarse por correo electrónico cuando así lo permita o 
indique el órgano de contratación. 
 
En este caso, los plazos máximos para atender las notificaciones comienzan a contar a partir del 
día siguiente al envío del correo electrónico, independientemente del momento de su recepción 
o apertura, salvo que en la notificación se indique otra cosa. 
 

21.3. Plazos 
 
Si los licitadores, al presentar sus proposiciones por medios electrónicos, experimentan 
dificultades de conexión o lentitud en la velocidad de subida de datos que les impida completar 
correctamente el envío de su oferta, la plataforma de licitación emitirá un justificante de 
presentación de Huella electrónica, con indicación de la fecha y hora exactas, dejando constancia 
del intento de presentación. 
 
El licitador debe completarla en un posterior segundo envío. Para ello, debe descargar el archivo 
de la huella electrónica y oferta tal y como los genera la plataforma de licitación, sin hacer 
modificación alguna, y remitirlo por medios electrónicos o físicos al registro correspondiente 
órgano de contratación en un plazo máximo de 24 horas desde la emisión de la huella electrónica. 
 
Si transcurrido este plazo el licitador no remite el segundo envío con la huella digital se entiende 
que retira su oferta. 
 
El incumplimiento de la obligación de complementar su oferta en el plazo indicado no es un 
defecto subsanable, por lo que el licitador quedará excluido de la licitación. 
 
Las proposiciones extemporáneas serán excluidas, a no ser que se acredite que la presentación 
fuera de plazo es por razones operativas de la propia plataforma, cuya carga de la prueba 
corresponde al licitador. Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del 
mismo y finaliza con éxito. 
 

21.3.1. Procedimiento abierto sujeto al Real Decreto-ley 3/2020 

 
El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 35 días naturales desde la fecha de 
envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la UE (en adelante “DOUE”), en tanto en cuanto 
las ofertas habrán de ser remitidas por medios electrónicos, sin perjuicio de las posibles 
reducciones aplicables. 

 
21.3.2. Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada 

 
El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 30 días naturales contados desde 
la fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE sin perjuicio de las posibles reducciones 
aplicables. 

 
21.3.3. Procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada 

 
El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 26 días naturales, contados desde 
el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante a no ser 
que justificadamente en el CCP se prevea otro menor. 
 

21.3.4. Procedimiento Abierto Simplificado 
 
El plazo para la presentación de proposiciones no puede ser inferior a 20 días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación. 
 



 
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS 

DE EJECUCIÓN PARA LA CUBIERTA DE LA PISTA DE PATINAJE DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A. 

CCV/2026/01170 

 

 

Página | 19  

 

21.3.5. Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado 
 
El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
 

21.4. Contenido: 
 

21.4.1. Documentación administrativa y técnica inicial 
 
En el sobre 1, en formato electrónico, se incluirá rellenado y firmado el documento europeo único 
de contratación (en adelante “DEUC”) o, si se prevé en el CCP, Declaración responsable 
alternativa. 
 
Los licitadores deberán aportar asimismo la documentación siguiente cuando así se requiera en 
el CCP: 

• Fichas técnicas o similares 

• Documentación acreditativa de la habilitación profesional necesaria para ejecutar el 
contrato. 

• Documentación acreditativa de las solvencias 

• Documentación acreditativa de la capacidad 

• Certificación de número de trabajadores con discapacidad en plantilla, así como 
indicación del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  

• Manifestación firmada por el licitador en la que se designe, a los efectos del artículo 133 
de la LCSP, sobre qué información de la contenida en su oferta tiene el carácter de 
confidencial. 

• Cualquier otra que se indique en el CCP 
 
En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas en los 
términos previstos en la LCSP cada una de ellas también deberá presentar la declaración 
responsable o del documento europeo único de contratación pudiendo requerirse en el CCP 
documentación adicional a los efectos de acreditar su disposición efectiva. 
 
En caso de recurrir a la solvencia por medios externos, se debe informar al órgano de 
contratación en el primer sobre de la licitación de lo siguiente: 

• Entidad a cuya solvencia se recurre 

• Vínculo que le une con tal entidad (subcontratación, UTE, etc.) 

• Solvencia que se pretende acreditar a través de la entidad tercera 

• Porcentaje, en su caso 
 
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en UTE, se debe aportar 
una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información 
requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación a que 
se refiere el artículo siguiente. Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere 
el párrafo anterior se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de ésta. 
 
Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato 
vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Si no se presentara en el Sobre 1, 
se entregará en cualquier caso de forma previa a la adjudicación. 
 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará 
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una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 
requisitos de solvencia. 
 
Cuando el CCP exija la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el 
formulario la declaración responsable se indicará en el mismo la forma de su acreditación. 
 
El OA podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento 
y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECE o figure en una base 
de datos nacional de un Estado miembro de la UE, como un expediente virtual de la empresa, 
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y 
estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar 
los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación 
de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
 

21.4.2. Documentación de criterios cuantificables mediante juicios de valor 
 
En el caso de que en el CCP se establezcan criterios subjetivos de valoración, existirá un Sobre 
“2” (Sobre 1, en el procedimiento abierto simplificado), en formato electrónico, en el que se 
recogerán todos los documentos precisos para la valoración de los criterios subjetivos. 
 
La documentación concreta para cada expediente se recogerá en el CCP. 
 
Aplica lo indicado en esta Cláusula: 16.3. 
 
Si se requiere alguna documentación técnica que sea, además de objeto de comprobación 
técnica, objeto de valoración mediante criterios cuantificables mediante juicios de valor, el CCP 
puede regular su entrega en este Sobre en lugar de en el anterior. 
 

21.4.3. Documentación de criterios evaluables mediante fórmulas 
 
Contiene la expresión de la oferta económica y del resto de criterios objetivos, conforme al 
Modelo de Proposición Económica que se determine en el CCP para cada licitación. 
 
En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta 
expresada en letra. 
 
En caso de discordancia entre lo declarado en el modelo de oferta y en los datos introducidos en 
la plataforma de licitación, se considera válida la información declarada en el modelo de oferta. 
 
Si se hubiera establecido un modelo concreto a aportar para la presentación de oferta, se debe 
ajustar el licitador a este modelo. Si se desvía sustancialmente, su oferta puede ser excluida. 
 
Salvo indicación en contra en el CCP, la documentación acreditativa de los criterios de 
adjudicación ofertados solo debe aportarse de forma previa a la adjudicación. 
 

21.5. Ofertas integradoras 
 
Solo se admiten en las siguientes condiciones: 

• Se autoriza su presentación expresamente en el CCP. 
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• Aplican como requisitos mínimos el sumatorio de los requisitos de ambos Lotes 
(solvencias y adscripción de medios) y modalidades de presentación. 

• Aplican los mismos requisitos técnicos exigidos en los pliegos para cada lote  

• Su presentación es potestativa para los licitadores. Se puede ofertar solo a uno de los 2 
Lotes y/o a ambos de forma individual. 

• Todo licitador que desee presentar una oferta integradora debe necesariamente 
presentar una oferta individual válida a cada uno de los lotes que integren aquella.  

• Asimismo, cada licitador solo podrá presentar una oferta integradora. 

• Los criterios de adjudicación a aplicar son los mismos para valorar los lotes 
individualmente considerados y los lotes integrados en la oferta conjunta. 

• Que el pliego contenga la ponderación asignada a cada lote según su importancia 
relativa, de modo que se posibilite la comparación objetiva.  

• Solo se adjudicará el contrato a una oferta integradora se garantice que es más ventajosa 
que la suma ponderada de las mejores ofertas individualmente consideradas. 

• Igualmente, es requisito indispensable que iguale o mejore individualmente la puntuación 
obtenida en cada uno de los lotes integrados a la obtenida por la oferta individual 
presentada por el mismo licitador. 

• A los anteriores efectos, se considera que cada Lote tiene una ponderación (%) 
equivalente al de su PBL en la suma de ambos 

 
21.6. Confidencialidad 

 
Los licitadores pueden declarar la confidencialidad de una parte de su oferta con estos requisitos: 

• Indicando el documento y el número de páginas que desea declarar confidenciales 

• Indicando la justificación de la confidencialidad 

• Debe indicarse en el momento de presentación de su oferta. 
 
Independientemente de la confidencialidad solicitada, ésta cede en estos supuestos: 

• Que el documento declarado confidencial sea necesario para el legítimo derecho de 
defensa de un interesado. 

• Que lo solicite un órgano administrativo o judicial en el ejercicio legítimo de sus funciones 

• Que lo solicite un cargo político electo. 

• Respecto de las ofertas económicas 
 
No obstante, es el órgano de asistencia o el órgano de contratación quien finalmente valora, a la 
luz de las justificaciones y explicaciones dadas, si la documentación resulta confidencial. 
 
No se puede declarar confidencial estos datos: 

• la liquidación 

• los plazos finales de ejecución de la obra 

• las empresas con las que se ha contratado y subcontratado 

• las partes esenciales de la oferta 

• las modificaciones posteriores del contrato 
 
 
22. ACLARACIONES 

 
Se pueden solicitar aclaraciones a cualquier documentación presentada en cualquier fase del 
procedimiento. Éstas se pueden solicitar vía la plataforma de licitación o por correo electrónico. 
Esto incluye la oferta siempre que no implique una alteración de ésta. Si no se indica otra cosa 
en la comunicación, éstas deben responderse en el plazo máximo de 3 días hábiles. En caso 
contrario, el licitador asume las consecuencias de que el OA no pueda valorar la información 
necesitada de aclaración. 
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23. SUBSANACIONES 
 
Salvo que en atención de la entidad de la subsanación requerida se conceda en la comunicación 
un plazo superior, se debe responder a la solicitud de subsanación en el plazo máximo de 3 días 
hábiles. 
 
Si solo hubiera un licitador, se puede ampliar este plazo. 
 
 
24. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

 
En el CCP se designa el concreto procedimiento de adjudicación de entre los regulados en este 
pliego modelo. 
 

24.1. Características: 
 

24.1.1. Procedimiento Abierto 
 
En el procedimiento abierto todo empresario interesado puede presentar una proposición. 
 
No se puede negociar los términos del contrato con los licitadores. 
 
Si el contrato está sujeto al Real Decreto-ley 3/2020, se debe emplear este procedimiento con la 
regulación del artículo 82 de éste. 
 

24.1.2. Procedimiento Abierto Simplificado 
 
El CCP puede prever el uso de Procedimiento Abierto Simplificado siempre que se cumplan las 
2 condiciones siguientes: 

• Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000,00 € euros o el que se determine 
legalmente. 

• Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25%, salvo en el 
caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los 
servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% 

 
Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 
simplificado deberán estar inscritos en el ROLECE o en equivalente autonómico, en la fecha final 
de presentación de ofertas. 
 
No obstante, a los efectos de no limitar la concurrencia se puede prever en el CCP la posibilidad 
de excluir esta obligación. 
 
Se tramitará en un solo Sobre si solo hubiera criterios objetivos. 
 
Se tramitará en 2 Sobres si hubiera criterios subjetivos. En este caso, el primer Sobre contendrá 
la documentación administrativa, técnica y de valoración subjetiva. El segundo Sobre la 
documentación para la valoración objetiva. 
 

24.1.3. Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado 
 
El CCP puede prever el uso de procedimiento abierto simplificado abreviado en contratos de 
valor estimado inferior al umbral previsto en el artículo 159.6 de la LCSP, excepto los que tengan 
por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación el presente 
procedimiento. 
 
La tramitación del procedimiento abierto simplificado abreviado tiene estas especialidades: 



 
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS 

DE EJECUCIÓN PARA LA CUBIERTA DE LA PISTA DE PATINAJE DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A. 

CCV/2026/01170 

 

 

Página | 23  

 

• Se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 

• La oferta se presenta en un único sobre o archivo electrónico y se evalúa, en todo caso, 
con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

• Las ofertas presentadas su documentación relativa a la valoración son accesibles de 
forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que 
se notifique la adjudicación del contrato. 

• No se requiere la constitución de garantía definitiva. 
 
En lo no previsto, aplican las especialidades el procedimiento abierto simplificado. 
 

24.2. Tramitación 
 

24.2.1. Procedimiento Abierto 
 
Los licitadores presentan la documentación requerida en el PCAP y CCP dentro del plazo 
señalado para la presentación de proposiciones. 
 
El Órgano de Asistencia debe abrir el Sobre 1 y calificar la documentación presentada. 
 
Si se observa algún defecto subsanable, se concederá a los afectados 3 días hábiles para su 
subsanación. 
 
Valorada la documentación presentada en subsanación, admitirá o excluirá a los licitadores 
motivadamente. 
 
A continuación, se abrirá el Sobre 2, que contiene la documentación sujeta a valoración con 
criterios subjetivos. 
 
Valoradas las ofertas subjetivas, se publicará el informe en la plataforma de licitación 
 
Tras esto, se abrirá y valorará el Sobre 3, que contiene la oferta a valorar mediante criterios 
objetivos. 
 
Si no hubiera criterios subjetivos, el Sobre 3 será el Sobre 2. 
 
Si aprecia que alguna oferta es anormalmente baja, conforme a los criterios del CCP, le 
concederá un plazo de justificación, conforme a lo indicado en este Pliego. 
 
Aceptadas o rechazadas en su caso las justificaciones del licitador, el OA calificará por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente 
propuesta al órgano de contratación. 
 
Para realizar la clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el CCP. 
Para esto, se pueden solicitar diversos informes técnicos. Cuando el único criterio a considerar 
sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el coste más bajo, ya sea el 
precio más bajo o el porcentaje de descuento más alto. 
 
Una vez aceptada la propuesta del OA por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación previa a la adjudicación si no se hubiera aportado con 
anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, 
y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que 
se establezca otra cosa en los pliegos. 
 



 
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS 

DE EJECUCIÓN PARA LA CUBIERTA DE LA PISTA DE PATINAJE DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A. 

CCV/2026/01170 

 

 

Página | 24  

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta. Si se aprecia dolo, se le puede exigir el importe del 3% del PBL, 
IVA excluido, en concepto de penalidad. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
Para la verificación técnica y la valoración de las ofertas, el OA se puede auxiliar de informes 
técnicos o de las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las 
organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, 
a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a 
otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 
 
El órgano de contratación debe adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación.  
 
No debe declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta admisible de acuerdo con 
los criterios que figuren en el pliego. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 
Entidad, pero cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada debe motivar su decisión. 
 
En el caso de que en el CCP no se prevea la constitución de OA, sus funciones las puede asumir 
el personal técnico que determine la Entidad. 
 
La resolución de adjudicación se debe motivar y publicar en el perfil de contratante. 
 
Debe figurar la siguiente información: 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 
por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en su caso, los motivos de la 
decisión de no equivalencia o de la decisión de que las propuestas no se ajustan a los 
requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las 
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con 
preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con 
los licitadores. 

 
24.2.2. Procedimiento Abierto Simplificado 

 
El procedimiento abierto simplificado se tramita con las siguientes especialidades 

• En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se 
hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a 7 
días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

• En todo caso, la valoración deberá estar efectuada con anterioridad al acto de apertura 
del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante 
la mera aplicación de fórmulas. En dicho acto se procederá a la lectura del resultado de 
aquella. 

 
Tras esto, el OA procederá a: 
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• Excluir las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las 
ofertas. 

• Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

• Comprobar en el ROLECE, si no se hubiera excepcionado su obligatoriedad, que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante 
para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso 
la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

• Requerir al licitador mejor valorado que constituya la garantía definitiva, así como el resto 
de documentación previa a la adjudicación y justificativa de que dispone efectivamente 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

 
En el caso de que la oferta del licitador mejor valorado sea anormalmente baja, el OA requerirá 
conforme a este Pliego su justificación. 
 
Presentada la garantía definitiva en un plazo no superior a 5 días, adjudicará el contrato. 
 
Posteriormente, se formalizará el contrato, previo transcurso del plazo de recurso especial, de 
haberlo. 
 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 
presente la garantía, la propuesta de adjudicación pasará automáticamente al siguiente licitador 
en el orden de clasificación, otorgándole el mismo plazo; y así sucesivamente. 
 
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación no 
inscrita en el ROLECE, equivalente autonómico o lista oficial de operadores económicos 
autorizados de un Estado miembro, ésta se debe aportar en el plazo máximo de 7 días hábiles. 
 
En lo no previsto en esta cláusula se aplicará la regulación del procedimiento abierto. 
 

24.2.3. Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado 
 
En contratos de valor estimado inferior a 80.000 euros, excepto los que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual1 a los que no será de aplicación este apartado, el 
procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación: 

• El plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a 10 días hábiles desde 
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 

• Se eximirá a los licitadores de acreditar solvencias. 

• La oferta se presentará en un único sobre y se evaluará 

• La oferta se evaluará con criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas. 

• La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos 
informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de 
contratación. 

• Se garantizará que no se abran las proposiciones hasta que haya finalizado el plazo para 
su presentación 

• Las ofertas serán accesibles por medios informáticos desde la adjudicación. 

• No se requerirán garantías. 

• La formalización puede hacerse por la aceptación por el contratista de la adjudicación o 
firmando un contrato por ambas partes, a elección de la Entidad. 

 
1 Se entiende por prestaciones de carácter intelectual, conforme a la doctrina del TACRC (por 
todas, resolución 544/2018), lo siguiente: prestaciones que impliquen una actividad en que 
predomina el elemento inmaterial no cuantificable asociado a los procesos mentales propiamente 
humanos, y, además, implique el uso de las más altas facultades intelectivas humanas; 
destacadamente, aquellas que suponen innovación o un cierto grado de creatividad. 
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En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento 
abierto simplificado prevista en esta cláusula. 
 
 
25. OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

 
25.1. Fórmula 

 
En el CCP se establecerá, si así lo considera el órgano de contratación, la fórmula para 
considerar que una oferta es anormalmente baja. 
 
En defecto de previsión en los pliegos, se aplicarán las reglas del artículo 85 RGLCAP. 
 

25.2. Justificación 
 
De forma previa a la adjudicación o en cualquier otro momento si el órgano de asistencia y apoyo 
lo estima necesario para el buen desarrollo del procedimiento se requerirá al licitador mejor 
valorado, una vez aplicados los criterios de adjudicación, o a cualquier otro, si esto fuera 
conveniente por razones de economía procedimental, la justificación de su oferta incursa en 
presunción de anormalidad 
 
A el o los licitadores afectados se les requerirá que justifique y desglose razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, y específicamente detallen aquellas condiciones de 
la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción.  

• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 
que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP.  

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

• Cualquier elemento que la Entidad considere necesario para que el licitador pueda 
justificar la viabilidad de su oferta. 

 
25.3. Plazo 

 
El OA concederá el plazo que estime oportuno en función de la entidad de la baja o la complejidad 
de justificación. Salvo indicación en contra, se debe entender concedidos 5 días hábiles desde 
el envío de la notificación. 
 
 
26. CRITERIOS DE CÁLCULO Y REDONDEO 

 
Se debe ofertar una cifra en euros con hasta un máximo de 2 decimales. 
 
Si no se especifica la moneda ofertada o se especifica una moneda distinta a euros se entenderá 
formulada la oferta en euros. 
 
Si se especifican más decimales que 2, no se considerarán los siguientes. 
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En caso de discrepancia entre lo ofertado en el modelo de oferta y lo introducido en la plataforma 
de licitación, se tendrá en cuenta lo ofertado en el modelo y no el dato introducido en la plataforma 
de licitación. 
 
Los puntos porcentuales resultantes de los cálculos realizados al aplicar las fórmulas 
establecidas para la valoración de los criterios objetivos y, en general las valoraciones de todos 
los criterios se calcularán con la aproximación a la milésima de punto porcentual, redondeándose 
después el segundo decimal del punto porcentual, por defecto si la milésima de punto porcentual 
es inferior a 5, y por exceso cuando sea igual o superior a 5. 
 
 
27. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, sobre el mínimo legal 
que le corresponde a cada empresa. 
 
Si persiste el empate, se aplicarán sucesivamente los criterios de desempate establecidos en 
estas normas: 

• Si el contrato está en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/2020, el artículo 
66.11 de éste. 

• En cualquier otro caso, el artículo 147.2.b) a d) LCSP 
 
 
28. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 

 
28.1. Plazo 

 

El licitador propuesto adjudicatario deberá presentar, en el caso de no haberla aportado con 

anterioridad, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

enviado el requerimiento la siguiente documentación 

 

Este plazo se reduce a 7 días hábiles en los procedimientos abiertos simplificados y abiertos 

simplificados abreviados. 

 

Si el licitador seleccionado en la propuesta de adjudicación no presentara en tiempo y forma la 
documentación requerida, el órgano de contratación puede adjudicar el contrato a la segunda 
mejor oferta, y así sucesivamente. 
 
No obstante, en atención a la entidad de la documentación a aportar, y especialmente cuando 
su aportación dependa de otra administración y no del propio licitador, el órgano de contratación 
podrá ampliar este plazo. 
 

28.2. Documentación a presentar 
 
Se debe presentar la documentación acreditativa siguiente: 

1. Declaraciones responsables 
2. Escritura depositada e inscrita en el Registro Mercantil 
3. Escritura de poder 
4. DNI del apoderado 
5. Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria, acreditativa de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
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6. Certificación expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, acreditativa de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 
Según se indique en el CCP, se puede requerir también: 

7. Documentación acreditativa de la solvencia económica y técnica 
8. Solicitud de inscripción en el ROLECE 
9. Documentación acreditativa de los requisitos de adscripción de medios 
10. Documentación acreditativa de los criterios de adjudicación ofertados 
11. Documentación acreditativa de la constitución de los seguros y garantías (Anexos III, IV 

y V) que, en su caso, se requieran 
12. Plan de Seguridad y Salud de la Obra 
13. Otros documentos. 

 
Si el licitador no es español pero sí tiene domicilio fiscal en un Estado miembro de la UE: 

• Los Documentos 2 y 3 pueden ser sustituidos por el registro o escrituras 
correspondientes, según la normativa aplicable en su país de establecimiento 

• Los Documentos 5 y 6 se considera sustituido por el DEUC, presentado previamente 
en el Sobre 1, y, además, Certificado de residencia fiscal. 

 

Si el licitador es una persona física no es española ni de otro Estado miembro de la UE, los 

documentos 1, 2 y 3 pueden deben ser sustituidos por: 

• Los Documentos 2 y 3 deben ser sustituidos por el Informe de reciprocidad según el 
artículo 68 de la LCSP 

• Los Documentos 5 y 6 se considera sustituido por el DEUC, presentado previamente 
en el Sobre 1, y, además, Certificado de residencia fiscal. 

 

Si el licitador es una persona jurídica no es española ni de otro Estado miembro de la UE: 

• Los Documentos 2 y 3 deben ser sustituidos por estos dos documentos, conjuntamente: 
o Informe emitido por la Misión Diplomática Permanente o la Oficina Consular 

de España del lugar de domicilio de la empresa, en el que está registrado, 
sujeto a la acreditación de la empresa, que está registrado en el Registro local 
profesional, comercial o similar o, en su defecto, que actúa, comercia u opera 
regularmente en el área (s) de actividad cubierta por el objeto del contrato 

o Informe de reciprocidad según el artículo 68 de la LCSP. 

• Los Documentos 5 y 6 se considera sustituido por el DEUC, presentado previamente 
en el Sobre 1, y, además, Certificado de residencia fiscal. 

 
No obstante, el órgano de contratación o el OA puede requerir otra documentación distinta o en 
un momento distinto si se indica en el CCP o si, motivadamente, es necesario para el buen 
desarrollo de la licitación. 
 
 
29. ADJUDICACIÓN 

 
El órgano de contratación puede adjudicar el contrato en el plazo de 15 días desde la apertura 
del Sobre que contenga la oferta, cuando el púnico criterio a valorar sea el precio 
 
El órgano de contratación puede adjudicar el contrato en el plazo de 2 meses desde la apertura 
de la primera parte de la oferta (sea subjetiva u objetiva) cuando haya pluralidad de criterios a 
valorar. 
 
En caso contrario, el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato siempre que el licitador 
adjudicatario no informe previamente de su renuncia a la adjudicación de forma previa a la 
comunicación de ésta. 
 
Se entiende comunicada la adjudicación con su publicación en el perfil del contratante. 
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En ambos casos, además, el órgano de contratación debe adjudicar en 5 días hábiles desde la 
recepción de la documentación previa a la adjudicación. 
 
 
30. RECURSOS FRENTE A LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

 
30.1. Legitimación 

 
Puede interponer recurso cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses 
legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de 
manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. 
 
Están también legitimadas las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones 
recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución 
del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los 
trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá 
legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados. 

 
30.2. Actos recurribles 

 

• Anuncios de licitación 
 

• Pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir 
la contratación. 

 

• Actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos. 
 

• En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos del 
OA o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de 
candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que 
sean excluidas por resultar anormalmente bajas. 

 

• Acuerdos de adjudicación. 
 

• Modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 
de la LCSP o, si aplica, de los artículos 110 y 111 Real Decreto-ley 3/2020, por entender 
que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

 
30.3. Tipos de recurso 

 
30.3.1. Recurso de Alzada impropio 

 
De acuerdo con el artículo 321.5 de la LCSP, las actuaciones de un contrato como el que nos 
ocupa por una entidad del Sector Público municipal, que no es Poder Adjudicador, podrá ser 
recurrida conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 por medio del denominado por la doctrina 
Recurso de Alzada Impropio. 
 
El Órgano competente para resolver en el Área de Coordinación General de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Madrid y el plazo para resolver tal recurso es de tres meses siendo el sentido 
del silencio negativo 
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30.3.2. Reclamación en materia de contratación del Real Decreto-ley 3/2020 
 
Si el contrato está dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/2020, no cabe ningún 
recurso administrativo a excepción de -potestativamente- la reclamación especial regulada en 
los artículos 119 a 122 del Real Decreto-ley 3/2020. 
 
 
31. ACCESO AL EXPEDIENTE 

 
Los interesados pueden solicitar acceso es por petición a los servicios jurídico de la entidad 
indicando a qué documentos concretos del expediente se quiere acceder y la motivación de 
acceso respecto de cada uno de ellos individualmente considerado. 
 
La Entidad dispone de 5 días hábiles para atender la petición aceptando o denegando 
motivadamente la petición de acceso y, en caso de aceptación, indicando lugar, fecha y hora 
para el visionado presencial de los documentos, de los que no se dará copia. 
 
No se dará acceso a los siguientes datos: 

• declarados confidenciales. 

• respecto de los que el solicitante haya declarado una confidencialidad equivalente. 

• cuyo acceso no esté motivado con ocasión a la interposición de un recurso. 

• que contengan datos de carácter personal, a excepción de cuando esto sea 
imprescindible para la interposición del recurso y así lo justifique el solicitante, en cuyo 
caso el solicitante se convertirá, bajo su responsabilidad, en responsable del tratamiento 
de tales datos. 

 
 
32. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se formaliza en documento privado. No obstante, el contratista puede solicitar que el 
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
Si el contrato es susceptible de Reclamación del RD-ley 3/2020 la formalización no puede 
iniciarse su ejecución antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, u otro plazo que se determine 
legalmente, en función de las particularidades de la licitación. 
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario la firma del 
contrato en los 5 días siguientes a esta comunicación, una vez transcurrido el plazo del párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
En los demás casos, el contrato debe formalizarse en los 15 días hábiles siguientes a la 
notificación de la adjudicación. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del PBL, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida exigida en el 
presente pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. 
 
La formalización de los contratos debe publicarse en un plazo no superior a 15 días tras el 
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
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Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización debe 
publicarse, además, en el DOUE. 
 
Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en el Anexo III 
de la LCSP. 
 
 

III. FASE DE EJECUCIÓN 
 
 
33. DIRECTOR FACULTATIVO 

 
Conforme al artículo 62 y 243 de la LCSP, el director facultativo será designado en el CCP. 
 
Corresponde al director facultativo supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
Ejerce para cumplir con estos fines las siguientes funciones: 

• Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias para solucionar cualquier 
incidente en la ejecución del objeto del contrato como mejor convenga a los intereses 
públicos. 

• Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el 
procedimiento establecido en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP). 

• Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la 
garantía definitiva. 

• Proponer la imposición de penalidades (señalando su graduación). 

• Proponer, en su caso, la prórroga del contrato. 

• Informar con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales. 

• Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías. 

• Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 

• Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía. 

• Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señalas para 
la ejecución del contrato. 

• Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la 
expedición de certificaciones. 

• Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en 
cualquier momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto 
del contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y 
actuaciones. 

• Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o 
personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación. 

• Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el artículo 96 del RGCAP. 

• Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación. 

• Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción (o documento que 
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la 
conformidad con las facturas presentadas. 

• Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto 
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y 
demás documentos contractuales. 

• Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de 
contratación. 
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• Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración 
de la obra que haya de ser entregada o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar 
por sí mismo análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o 
explicaciones sobre la metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer 
sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el 
estricto cumplimiento de lo convenido. 

• Emitir informe en expedientes de cesión del contrato. 

• Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas. 

• Y todas aquellas otras previstas en este Pliego, en el CCP o acordadas por el órgano de 
contratación. 

• Asistir al acto de recepción de las obras dentro de los 3 meses desde que se indique su 
terminación por el contratista 

• Levantar Acta de recepción positiva o negativa con indicación de los defectos 
observados e instrucciones para su corrección. 

• Asistir de nuevo a las obras dentro de los 15 días anteriores al cumplimiento de la 
garantía para volver a comprobar si su estado es conforme o, por el contrario indicar los 
defectos observados debidos a deficiencias en la ejecución de la obra y no a su uso. 

• En relación con lo anterior, dictar instrucciones para la reparación de la obra y ampliar el 
plazo de garantía en consecuencia. 

 
 
34. EJECUCIÓN 

 
El contratista debe ejecutar las obras con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
en los documentos contractuales y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
al contratista la Dirección facultativa de las obras. 
 
Cuando las instrucciones sean verbales, deben ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
Salvo indicación en contra, se entiende incluido en el precio del contrato los costes relacionados 
con los desplazamientos del contratista necesarios para la ejecución del contrato en su lugar de 
ejecución. 
 
 
35. FACTURACIÓN Y PAGOS 

 
Salvo que se indique otra forma de pago distinta en el CCP, la facturación se realizará previa 
conformidad del director facultativo.  
 
Salvo que el CCP establezca otro sistema, el órgano de contratación expedirá mensualmente, 
en los primeros 10 días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan 
la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo. 
 
Estos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de 
las obras que comprenden. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de 30 días para presentar la factura ante el 
registro correspondiente, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 30 días 
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Entidad haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
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Su pago se realizará por transferencia dentro de los 30 días desde fecha de emisión factura, si 
ésta fuera correcta. 
 
Las facturas deberán cumplir los requisitos legales exigibles. 
 
En la factura se deberá consignar el número de IBAN titularidad del contratista, al que la Entidad 
transferirá el importe de las facturas. 
 
Los licitadores que tengan domicilio fiscal fuera de España, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea deben presentar el certificado de residencia fiscal a efectos del 
convenio para evitar la doble imposición entre España y el País de residencia. 
 

35.1. Pagos a subcontratistas 
 
Salvo disposición en contra en el CCP, la Entidad puede pagar directamente a los subcontratistas 
en caso de impago acreditado del contratista a éstos, conforme a la DA 51ª LCSP 
 
A estos efectos, el procedimiento será el siguiente: 

• El Subcontratista comunica al Director facultativo el impago, justificando y desglosando 
las cantidades debidas. 

• El Director facultativo requiere al contratista la acreditación del pago o la justificación de 
que éste no es debido 

• El contratista dispone de un plazo de 5 días naturales o cualquier otro que se indique en 
la notificación para responder. 

• Si el contratista no responde, el director facultativo puede incautar los pagos al contratista 
y transferirlos directamente al subcontratista. 

• Si el contratista responde, el director facultativo analizará ambas documentaciones y 
adoptará una decisión al respecto 

• El contratista renuncia expresamente a cualquier acción contra la Entidad por este 
concepto, sin perjuicio de su derecho a reclamar las cantidades al subcontratista. 

 
35.2. Cesión de créditos 

 
Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a FIAP podrán ceder dicho derecho 
únicamente cuando dicho crédito sea líquido, vencido y exigible, y siempre conforme a Derecho. 
 
Para que la cesión del derecho de cobro sea oponible a FIAP, será requisito imprescindible su 
notificación fehaciente y previa, acompañada del acuerdo de cesión íntegro y de la identificación 
del cesionario, quien debe estar al corriente de pagos con la Entidad, AEAT y la TGSS. 
 
La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro quedará supeditada 
a la autorización expresa y motivada del órgano de contratación, sin perjuicio de la obligación de 
notificación fehaciente. 
 
Recibida válidamente la notificación de la cesión, el mandamiento de pago será expedido a favor 
del cesionario, previa verificación de que no concurren causas de suspensión o extinción del 
crédito. Antes de dicha notificación, el pago al contratista surtirá efectos liberatorios. 
 
Las cesiones realizadas antes del nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho 
de cobro no producirán efectos frente a FIAP. En todo caso, esta podrá oponer frente al 
cesionario todas las excepciones causales y personales que deriven de la relación contractual o 
de la propia actuación del contratista. 
 
36. GARANTÍAS 
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36.1. Constitución de Garantías 
 
El licitador que presente la oferta más ventajosa debe constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, cuando así se 
exija en el CCP, en el plazo de presentación de la documentación previa a la adjudicación desde 
que le sea requerida, conforme a los artículos 150 y 159 LSCP. 
 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables no se efectuará la adjudicación a su 
favor. 
 
Las garantías exigidas pueden prestarse en alguna de las siguientes formas: 

• En efectivo en la cuenta corriente de la Entidad que designe previa solicitud del licitador.  

• Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que se establece en el Anexo III, por 
alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deberá entregarse a la sociedad mercantil. 

• Mediante contrato de seguro de caución, prestado en la forma y condiciones que se 
establece en el Anexo IV, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo. El certificado del seguro deberá entregarse al órgano de contratación. 

• Si lo permite el CCP, mediante solicitud de retención de las primeras facturas. 
 
Si se constituye mediante aval, éste debe otorgarse con estas características: 

• solidariamente respecto al obligado principal 

• con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden y división 

• con compromiso de pago al primer requerimiento de la Entidad 

• con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de 
la Caja General de Depósitos. 

 
Este aval debe estar en vigor hasta que el avalado, o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución. 
 
En caso de constituirse mediante seguro, además, la falta de pago de la prima, sea única, primera 
o siguientes, no dará derecho al ASEGURADOR a resolver el contrato, ni éste quedará 
extinguido, ni la cobertura del ASEGURADOR suspendida, ni éste liberado de su obligación, en 
caso de que el BENEFICIARIO deba hacer efectiva la garantía. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles 
al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el 
plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
de este, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. 
 

36.2. Responsabilidades a que están afectas las Garantías. 
 
La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

• Ejecución de todas las obligaciones del contrato, tanto la principal, como las esenciales, 
como cualquier otra, bien previstas en el contrato, bien previstas en la normativa 
aplicable. 

• Pago de los salarios del personal adscrito a la ejecución del contrato 

• Pago a los subcontratistas 

• Penalidades impuestas al contratista, previstas en la legislación en el propio Pliego. 
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• Daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por 
su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

 
36.3. Devolución y Cancelación de las Garantías. 

 
La garantía no se cancela o devuelve hasta que transcurra el último de los siguientes plazos: 

• Vencimiento del plazo de garantía 

• Recepción del contrato, sin perjuicio de que en el CCP se prevean recepciones parciales 
y su correlativa cancelación/devolución parcial de la garantía. 

• Finalización del plazo de duración del contrato 

• Acreditación del cumplimiento de la totalidad de obligaciones del contrato, incluso 
finalizada su duración (ej.: pago de salarios, obligaciones especiales, etc.). 

 
Si no se emite acta de recepción del contrato o la denuncia de algún incumplimiento en el plazo 
de 1 año tras la finalización de las obras, el contratista podrá solicitar la devolución de la garantía. 
Si el contratista es una PYME o el contrato tiene un Valor Estimado inferior a 1.000.000,00 €, 
este plazo se reduce a 6 meses. 
 
No obstante, se devolverá la garantía si se resuelve el contrato de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, ambos casos declarándose no haber culpa del contratista. 
 
 
37. PENALIZACIONES 

 
37.1. Causas 

 
Por causas imputables al mismo, al haber incurrido en demora respecto: 

• del cumplimiento del plazo total 

• en los plazos parciales previstos en los pliegos 

• en la subrogación de trabajadores en el caso en que procediese 

• o en el plazo de pago a subcontratistas 
 
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el CCP de unas causas distintas a las 
enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del 
contrato, se considere necesario para su correcta ejecución. 
 
Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicabilidad de las penalidades previstas legalmente para 
supuestos tales como la retirada de oferta o imposibilitar la adjudicación o formalización del 
contrato a su favor. 
 

37.2. Penalidades 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurre en alguna de las causas 
anteriores o en las especificadas en el CCP, la Entidad podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias importe de hasta el 0,06% 
del precio del contrato, IVA excluido. 
 
Si la cifra de Penalizaciones, individuales y/o acumuladas alcanza un cinco por ciento 5% del 
importe total del contrato, el órgano de contratación puede resolver el contrato por causa 
imputable al contratista. 
 
En todo caso las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las 
cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA 
excluido, ni el total superar el 50% del precio del contrato. 
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 
causados a la Entidad, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 
El órgano de contratación puede acordar la inclusión en el CCP de unas penalidades adicionales 
a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del 
contrato, se considere necesario para su correcta ejecución. 
 

37.3. Proceso de imposición de penalizaciones: 
 
El director facultativo detecta un posible incumplimiento contractual 
 
El director facultativo concede audiencia al contratista 
 
EL director facultativo emite informe al respecto, elevando propuesta al órgano de contratación 
 
El órgano de contratación acuerda la imposición o no de la penalidad 
 
La imposición de penalizaciones puede ser acumulativas. 

 
El importe de las penalizaciones se deducirá de los pagos mensuales. Si estos no alcanzan, se 
deducen de las garantías constituidas. Si éstas no alcanzan o no se han constituido, no obsta 
para que el contratista adeude las penalidades impuestas. 

 
El importe de las penalizaciones no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que pueda 
tener derecho la Entidad originados por los incumplimientos del contratista. 
 
El régimen de penalizaciones a que se refiere la presente cláusula se puede aplicar 
independientemente de que los hechos que den lugar a su imposición puedan ser causa de 
resolución del Contrato. 
 
En este supuesto, la Entidad iniciará el procedimiento de resolución del contrato por 
incumplimiento imputable al contratista, de acuerdo con lo establecido según la normativa legal 
vigente. 
 
Si la cifra de Penalizaciones, individuales y/o acumuladas alcanzase un 5% del importe total del 
contrato, el órgano de contratación puede resolver el contrato por causa imputable al contratista. 
 
Las penalidades anteriores se imponen por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del director facultativo si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo. 
 
 
38. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

 
 
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia 
general imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 
relaciones laborales, en el CCP se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones 
de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para 
permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer 
constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente 
artículo. 
  
Se solicitará al contratista saliente esta información, cuya demora en la respuesta por más de 15 
días es causa de incautación de la garantía: 

• El convenio colectivo sectorial del que emana la subrogación. 

• La identificación de los trabajadores que actualmente están vinculados con la prestación. 
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• Los datos que tienen relación con el cumplimiento de los requisitos que los convenios 
colectivos de ámbito superior al de empresa establezcan para ser subrogados. 

• La actividad económica de la empresa y la ocupación de cada trabajador 

• El tipo de contrato, categoría, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, 
salario bruto anual de cada trabajador. 

• Situaciones de baja o incapacidad o excedencia que les afecten a los efectos del cálculo 
del coste salarial, que puede ser menor o no existir. 

• La existencia de otros pluses o complementos. 

• Pactos extraconvencionales. 

• El edificio, instalación o puesto asignado a cada trabajador, en el supuesto de que esta 
circunstancia tenga influencia en la determinación de los costes laborales de la 
subrogación. 

• La existencia de impagos de salarios o de cuotas a la Seguridad Social en que hubiera 
podido incurrir el actual contratista, incluyendo los eventuales litigios que puedan existir 
si esa información puede ser relevante para determinar los costes laborales de la 
subrogación. 

  
La omisión de información sobre la subrogación no exime a los contratistas de su cumplimiento 
con base en la normativa laboral aplicable, al margen del contrato. 
  
En el caso de que, producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los 
indicados por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa 
contra el antiguo contratista. 
  
El contratista saliente tiene la obligación de responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social 
devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por 
el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. 
  
En este caso, la Entidad, acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la 
retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, 
y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 
  
Para ello, el procedimiento es el siguiente: 

• Los trabajadores o sus representantes deben informar al órgano de contratación o al 
responsable del contrato de las cantidades debidas y no pagadas, indicando el importe 
desglosado y justificándolo documentalmente mediante sus contratos, nóminas y/o 
certificados bancarios de ingreso de ésta. 

• El responsable del contrato solicitará al contratista-empleador el pago de estas 
cantidades o la justificación documental de que no se deben las cantidades citadas 

• Analizada la respuesta del contratista, el responsable del contrato informará al órgano 
de contratación de sus conclusiones, proponiendo o no la imposición de penalidades y 
la incautación de las cantidades pendientes de pago o, subsidiariamente, la incautación 
de las garantías constituidas, lo que se acordará en su caso por el órgano de 
contratación. 

• Acordado por el órgano de contratación, se incautarán las facturas pendientes/garantías 
y se ingresará a la autoridad laboral correspondiente. 

• Todo ello, sin perjuicio del derecho del contratista-empleador de reclamar contra éstos 
las citadas cantidades si no estuviera conforme. 

  
La presentación de su oferta implica la aceptación expresa de esta cláusula, con renuncia a 
interponer acciones contra la Entidad por este concepto. 
  
En ningún caso el órgano de contratación es responsable de los salarios o demás cantidades 
impagadas a los trabajadores o a la TGSS. 
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39. OBLIGACIONES ESPECIALES 

 
39.1. Contenido 

 
Sin perjuicio de aquellas concretas obligaciones que puedan fijarse en el CCP tendrán la 
consideración de obligaciones especiales del adjudicatario: 

• La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, salvo en el caso 
de fuerza mayor. 

• El Contratista será responsable directa e indirectamente de los trabajos realizados por 
sus empleados, colaboradores y subcontratistas, ejecutará el Contrato a su riesgo y 
ventura, y estará obligado a indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del Contrato, 
excepto en el supuesto de que los daños sean ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Entidad. 

• El Contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que 
cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del Contrato, con el capital 
mínimo asegurado exigido en la normativa aplicable. La citada póliza deberá mantenerse 
en vigor durante el período que dure la prestación del trabajo. La Entidad podrá exigir la 
presentación de la copia y/u original de la póliza en cualquier momento durante la 
vigencia del Contrato. 

• La Entidad tendrá la facultad en todo momento de solicitar al Contratista la sustitución 
de cualquier miembro del equipo de trabajo, si a su juicio éste no estuviese cumpliendo 
con sus obligaciones perjudicando la buena marcha del Contrato. En tal caso la Entidad 
lo notificará por escrito, estando obligado el Contratista a proponer un candidato para 
reemplazar a dicha persona por otra con el perfil, cualificación y experiencia adecuados 
al puesto en cuestión, en el plazo de 5 días naturales desde la notificación. 

• El Contratista queda obligado a aportar los equipos técnicos y material, así como los 
medios auxiliares y humanos; todo ello en número y grado preciso para la realización del 
objeto de contrato a satisfacción y en los mismos términos que se hubiesen ofertado, 
debiendo responder de los riesgos de siniestro del material, personal y equipos 
implicados en la operación, así como de los daños a terceros, siendo suyo el riesgo y 
ventura de la ejecución del contrato. 

• Asimismo, deberá responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y obras realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para 
la Entidad o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del Contrato, debiendo mantener indemne a la 
Entidad de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación 
de reclamaciones. 

• Corresponde al adjudicatario el cumplimiento de las normativas sectoriales aplicables, 
así como la obtención y el pago de todas las autorizaciones y licencias se requieran para 
la ejecución de las obras contratadas. 

• De índole laboral. El contratista dará cumplimiento a cuanto obligan las leyes en materia 
laboral, debiendo estar al corriente en el pago de las cuotas de los Seguros Sociales, 
Accidentes, Mutualidades y demás de carácter laboral. Recaerá únicamente sobre dicho 
contratista cuantas responsabilidades se deriven del incumplimiento de tales 
obligaciones. Los Servicios Técnicos de la Entidad, podrán requerir al contratista para 
que aporte documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones de índole 
laboral; debiendo contratista inexcusablemente dar cumplimiento a tales requerimientos. 

• Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo los 
requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se 
establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de 
la Entidad del cumplimiento de aquellos requisitos. 

• La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que 
las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, 
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en orden a no alterar el buen funcionamiento de los trabajos (cuando existan razones 
que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la Entidad. 

• La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo de la ejecución del contrato, el poder 
de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 
de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

• El Contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según 
las características de la obra pueden establecerse distintos sistemas de organización en 
este punto), integrado en su propia plantilla, tendrá entre sus obligaciones el actuar como 
interlocutor del Contratista frente a la Entidad, canalizando la comunicación entre la 
empresa Contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al Contrato, 
de un lado, y la Entidad, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 
ejecución del Contrato. 

• Precauciones y responsabilidades. El contratista adoptará toda clase de precauciones 
durante la ejecución de las obras. 

• El contratista asume las responsabilidades correspondientes a las faltas y daños que, en 
y durante la ejecución de las obras, cometan sus encargados y resto del personal en 
ellas ocupado. 

• El contratista no deberá utilizar lenguaje sexista tanto en la propuesta como en los 
materiales o prestación del contrato, así como promover la eliminación de estereotipos 
entre mujeres y hombres. 

• Personas con discapacidad: Las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores/as 
en el total de su plantilla deberán acreditar que está compuesta por un porcentaje 
superior al 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%. 

• Igualdad entre mujeres y hombres: Las empresas con más de 50 trabajadores/as 
deberán acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

• Prevención de riesgos laborales: Las empresas adjudicatarias y, en su caso, todas las 
empresas de la cadena de subcontratación, deberán cumplir la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

• Accesibilidad universal y diseño para todas las personas: Las prescripciones técnicas de 
las propuestas presentadas tendrán preceptivamente en cuenta criterios de accesibilidad 
universal y de diseño para todas las personas, tal y como están definidos en el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

• Cumplimiento de las normas de carácter medioambiental: La empresa adjudicataria y 
toda la cadena de subcontratación deberá cumplir toda la normativa existente en materia 
medioambiental. 

 
Específicamente, en el CCP se establecerá al menos una condición especial de ejecución del 
contrato vinculada a su objeto. Estas condiciones referirse a: 

• consideraciones económicas 

• relacionadas con la innovación 

• de tipo medioambiental 

• de tipo social. 
 
Las condiciones especiales de ejecución tendrán la consideración de obligaciones contractuales 
esenciales y su incumplimiento conllevará la resolución contractual. 
 
En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos de carácter personal por Entidad al 
contratista, será obligatorio el establecimiento en el CCP de una condición especial de ejecución 
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que haga referencia a la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación 
tiene el carácter de obligación contractual esencial. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Instrucción 1/2016 relativa a la Incorporación de Cláusulas 

Sociales en los Contratos Celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos 

Autónomos y Entidades del Sector Publico, en la presente licitación los/las concursantes han de 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los 

licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso 

no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 

estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la 

diversidad y la corresponsabilidad. 

• En la realización del suministro, la empresa contratista deberá respetar en todo momento 

la normativa socio-laboral vigente en España y en la Unión Europea. 

• Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una persona 

de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la 

supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral 

exigibles así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este 

ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud 

en aquellos contratos en los que esta figura tenga carácter preceptivo. 

• La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación 

y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución 

del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la 

empresa adjudicataria principal destinada a la ejecución del contrato. 

• La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud 

en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que 

pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 

la actividad contratada. 

- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 

ejecución del contrato. 

- El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean 

necesarios. 

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la 

documentación que corresponda en cada caso, dado que la actuación a realizar en materia de 

prevención de riesgos laborales dependerá de la naturaleza de la prestación constitutiva del 

objeto del contrato. 

 
 

39.2. Naturaleza 
 
Salvo indicación en contra en el CCP, se consideran todas las anteriores obligaciones 
contractuales esenciales. 
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39.3. Incumplimiento 
 
Según el CCP y la gravedad o reiteración, su incumplimiento es causa de imposición de 
penalidades y de resolución del contrato. 
 

39.4. Acreditación 
 

El adjudicatario debe remitir anualmente los documentos que justifiquen el cumplimiento de las 

presentes condiciones especiales de ejecución. 

 

Si el contrato tiene una duración inferior a un año, debe remitirlos a su finalización. 

 

Esta notificación se efectuará por parte del adjudicatario al Director facultativo al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
 
40. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 
El trabajo objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, queda en propiedad exclusiva de la 
Entidad siempre que en el CCP o en los Pliegos de Prescripciones Técnicas no se determine lo 
contrario. 
 
La Entidad puede reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda 
oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor. 
 
En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el 
órgano de contratación puede siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, 
organismos y entidades pertenecientes al sector público. 
 
Esta propiedad del órgano de contratación conlleva su necesaria y expresa autorización para 
cualquier actuación de divulgación del trabajo objeto de contrato. 
 
El contratista tampoco puede utilizar para sí, ni proporcionar a tercero, dato alguno de los trabajos 
contratados sin dicha autorización.  
 
En todo caso, el contratista es responsable de los daños y perjuicios que se deriven de esta 
obligación. 
 
Igualmente el contratista es responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, 
industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la realización del 
contrato, y debe indemnizar a la Entidad de todos los daños y perjuicios que para éste puedan 
derivarse de la interposición de reclamaciones por estos motivos, incluidos los gastos de los que 
eventualmente puedan dirigirse contra la misma. 
 
 
41. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN 
PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Cuando sea necesario, el CCP señalará los organismos de los que los candidatos o licitadores 
puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la 
protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 
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porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos 
efectuados durante la ejecución del contrato. 
 
Cuando se facilite dicha información el órgano de contratación solicitará a los licitadores o a los 
candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en 
cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico 
de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente. 
 
Al presentar proposición, el licitador manifiesta que cumple con todas las obligaciones laborales 
que le impone la legislación vigente y se compromete a justificarlo documentalmente (pago de 
salarios, etc.) cuando sea requerido por el órgano de contratación 
 
Esto se considera condición especial de ejecución, de obligado cumplimiento. Su incumplimiento 
faculta al órgano de contratación a resolver el contrato. 
 
 
42. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La modificación de los contratos se realizará conforma a estas normas: 

• Si el contrato está en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/2020, los artículos 
109, 110 y 111 de éste. 

• En cualquier otro caso, el artículo 242 LCSP y, supletoriamente, los artículos 203 a 206 
LCSP. 

 
Son obligatorias las modificaciones que impliquen, aislada o conjuntamente con las demás, un 
aumento del 20% del precio inicial, IVA excluido. Requieren conformidad del contratista las 
demás. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase 
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del 
contrato. 
 
El procedimiento es el siguiente: 

• Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma 

• Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de 3 días 

• Aprobación del expediente por el órgano de contratación 
 
No tendrán la consideración de modificaciones: 

• El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10% del presupuesto de adjudicación. 
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

• La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 

• En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 
ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya 
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establecido en el CCP, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que 
no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato. 

 
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
 
43. CESIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
El contrato se puede ceder por el contratista a un tercero siempre que: 

• las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 
la adjudicación del contrato 

• la cesión no restrinja la competencia. 

• la cesión no altere sustancialmente las características del contratista si éstas son un 
elemento esencial del contrato. 

• El contratista esté en alguna de estas situaciones: 
o Haya ejecutado al menos un 20% del presupuesto de adjudicación 
o Esté en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación 
o Ha comunicado al juzgado que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, conforme a la legislación concursal. 

• El cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si 
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición 
de contratar. 

 
El procedimiento es éste: 

• Contratista solicita autorización para la cesión al órgano de contratación, adjuntando: 
o Contrato de cesión firmado por el contratista y el cesionario, cuya validez a 

efectos del órgano de contratación está sujeta a esta autorización. 
o La documentación acreditativa de los supuestos anteriores. 

• El órgano de contratación responde en el plazo de 2 meses autorizando o denegando la 
cesión. Si no responde en ese plazo, se entiende autorizada. 

• Contratista y cesionario elevan esta cesión a escritura pública. 
 
Autorizada la cesión, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente desde esta fecha. 
 
 
44. SUBCONTRATACIÓN. 

 
La subcontratación se regirá por estas normas: 

• Si el contrato entra en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/2020, por el artículo 
de 107 éste. 

• En cualquier otro caso, por el artículo 215 LCSP. 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a 
lo que disponga el CCP, salvo que la prestación o parte de esta haya de ser ejecutada 
directamente por el primero. 
 

44.1. Requisitos 
 
Si así se prevé en el CCP, los licitadores deben indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando: 
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• parte de la prestación que se pretende subcontratar. 

• Importe. 

• identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista. 

• justificando la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia. 

• acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 
 
En cualquier otro caso, el contratista debe comunicar lo anterior antes del inicio de la ejecución 
del contrato. 
 
El contratista debe notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra 
esta información durante la ejecución del contrato, y toda la información necesaria sobre los 
nuevos subcontratistas. 
 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar su aptitud. 
 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
Si en el CCP hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las circunstancias 
señaladas en el punto primero del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a lo 
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente 
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran 20 días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado 
las justificaciones a que se refiere el punto segundo de este apartado, salvo que con anterioridad 
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Entidad no hubiese notificado dentro 
de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil 
profesional. 
 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de 20 días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 

44.2. Límites 
 
En el CCP se podrán indicar tareas críticas que no pueden subcontratarse. 
 
Salvo indicación en contra en el CCP, no se pueden subcontratar éstas: 

• Coordinación básica de las prestaciones del contrato. 

• Interlocución con la Entidad. 
 
En caso de preverse tratamiento de datos de carácter personal, el contratista, como Encargado 
de Tratamiento, no puede subcontratar ninguna de las prestaciones que comporten el tratamiento 
de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de 
los servicios del encargado. 
 
La infracción de lo anterior y la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, puede tener estas consecuencias: 

• La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato. 
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• La resolución del contrato, siempre y cuando afecte a la obligación principal del contrato. 
 
Los subcontratistas están obligados solo ante el contratista principal, que asume la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Entidad, incluyendo: 

• Obligaciones contractuales conforme a los Pliegos y el Contrato 

• Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

• Sometimiento a la normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos 
contenida en estas normas: 

o Artículo 105 del Real Decreto-ley 3/2020, si fuera de aplicación. 
o En cualquier otro caso, el artículo 202.1 in fine de la LCSP 

 
El conocimiento que tenga la Entidad de los subcontratos o su autorización no altera la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
 
El contratista debe informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 
 
Los subcontratistas no tienen acción directa frente a la Entidad por las obligaciones contraídas 
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 
 

44.3. Pagos a subcontratistas y suministradores 
 

44.3.1. Realización de Pagos 
 
El contratista debe pagar a los subcontratistas el precio pactado en el plazo máximo de 30 días 
desde la emisión de la factura, si ésta es correcta.  
 
En caso contrario, debe indicarse dentro del mismo plazo los motivos de su disconformidad. En 
el caso de que no se realizase en dicho plazo, se entiende que se ha verificado la conformidad 
en la ejecución de las obras. 
 
En caso de demora, el subcontratista tiene derecho al cobro de los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 

44.3.2. Comprobación de los pagos a los subcontratistas 
 
La Entidad podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
adjudicatarios han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos. 
 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Entidad, cuando este lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago.  
 
También debe aportar a solicitud de la Entidad justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. 
 
Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades previstas en este pliego, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades 
que se impongan por este motivo. 
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El contratista debe aportar en cada certificación de obra, certificado de los pagos a los 
subcontratistas del contrato 
 
 
45. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR EL ADJUDICATARIO 

 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto 
a los datos de carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razón de la 
prestación del contrato, obligación que subsistirá aun después de la finalización del contrato, de 
conformidad con principio de «integridad y confidencialidad» recogido en el artículo 5.1.f) del 
Reglamento Europeo (UE) 2016/679. 
 
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa 
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus 
empleados se pudiera incurrir. 
 
El adjudicatario y su personal estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de 
seguridad de las dependencias en las que se desarrolle su trabajo. 
 
Las Partes garantizan que cumplen con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) 
así como en lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), en lo que no contradiga al RGPD 
así como en cualquier norma sobre protección de datos que le sea de aplicación, y se 
comprometen a dejar revisar, simultáneamente a la firma del presente Contrato, una copia de su 
documento de seguridad. 
 
El adjudicatario se obliga a no acceder en modo alguno a cualquier dato personal de cualesquiera 
personas físicas que sean clientes, empleados, proveedores o colaboradores de la Entidad sin 
su respectivo, expreso y escrito consentimiento para acceder o tratar tales datos, a tenor de lo 
dispuesto en el RGPD, así como la vigente LOPD y demás normativa legal que en dicha materia 
estuviera en vigor y fuese de aplicación durante la vigencia del presente Contrato.  
 
El incumplimiento de la presente cláusula faculta a la Entidad para resolver el presente Contrato. 
 
Una vez terminado, extinguido, resuelto o rescindido el contrato, el contratista debe destruir o 
devolver a la Entidad todos los datos personales a los que haya tenido acceso. 
 
 
46. CESIÓN DE DATOS A TERCEROS 

 
En el caso de que el CCP prevea la cesión de datos de carácter personal de los que sea 
responsable la Entidad, el contratista se somete, en todo caso, a la normativa nacional y de la 
UE en materia de protección de datos vigente en el momento de ejecución del contrato, de 
conformidad con la DA 25ª LCSP. Las referencias en este pliego al Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD), y en su caso a las disposiciones normativas que sustituyan 
cumplimenten a éstas. 
 

46.1. Duración 
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El encargo tendrá la misma duración a la indicada en el contrato principal. Una vez finalice el 
contrato, el encargado del tratamiento debe devolver al responsable los datos personales y 
suprimir cualquier copia que esté en su poder. 
 

46.2. Obligaciones del encargado del tratamiento 
 
El contratista encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 
 

• Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, 
sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso utilizar los datos para fines 
propios ni para fin distinto. 

 

• Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el 
encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD, 
o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los 
Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 

 

• Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta del responsable, en su caso, que contenga: 

o El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 
responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del 
representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de 
datos. 

o Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 
o En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u 

organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u 
organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el 
artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de 
garantías adecuadas. 

o Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 
relativas a: 

▪ La seudonimización y el cifrado de datos personales. 
▪ La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. 

▪ La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

▪ El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la 
seguridad del tratamiento. 

 

• No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 
expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

 
El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 
responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 
identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los 
datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 
 
Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 
internacional, en virtud del Derecho de la UE o de los Estados miembros que le sea aplicable, 
informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 
 

• Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya 
tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 
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• Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, 
de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas 
de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

 

• Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento 
de la obligación establecida en el apartado anterior. 

 

• Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar datos personales. 

 

• Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 
o Acceso, rectificación, supresión y oposición. 
o Limitación del tratamiento. 
o Portabilidad de datos. 
o A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles). 
o Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no 
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del 
tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección al 
Delegado de Protección de Datos de La Entidad. La comunicación debe hacerse 
de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de 
la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que 
puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 

o Derecho de información. 
 

• Corresponde al responsable facilitar el derecho de información a los afectados en el 
momento de la recogida de los datos. 

 

• Notificación de violaciones de la seguridad de los datos: 
o El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin 

dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72h, y a través 
de correo electrónico las violaciones de la seguridad de los datos personales a 
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. 

o No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de 
la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las 
personas físicas. 

o Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 
▪ Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número 
aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número 
aproximado de registros de datos personales afectados. 

▪ El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos 
o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

▪ Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la 
seguridad de los datos personales. 

▪ Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner 
remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, 
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles 
efectos negativos. 

▪ Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida 
en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin 
dilación indebida. 
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• Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de 
impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

 

• Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 
autoridad de control, cuando proceda. 

 

• Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

 

• Implantar las medidas de seguridad pertinentes. En todo caso, deberá implantar 
mecanismos para: 

o Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

o Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 
en caso de incidente físico o técnico. 

o Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

o Pseudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
 

46.3. Subcontratación 
 
El Encargado de Tratamiento no puede subcontratar ninguna de las prestaciones que formen 
parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los 
servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 

 
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente 
y por escrito al responsable, con una antelación de 2 semanas, indicando los tratamientos que 
se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista 
y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no 
manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

 
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del 
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial 
regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas 
condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos 
formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía 
de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del 
subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable 
en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 
 

46.4. Destino de los datos: 
 
El Encargado de Tratamiento debe devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter 
personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 
 
La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos 
utilizados por el encargado. 
 
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
 
 

46.5. Obligaciones de la entidad como responsable del tratamiento 
 

• Entregar al encargado los datos de carácter personal estipulados en el CCP. 
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• Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 
operaciones de tratamiento a realizar por el encargado. 

 

• Realizar las consultas previas que corresponda. 
 

• Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 
parte del encargado. 

 

• Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 
 
47. ANTICORRUPCIÓN 

 
Presentar proposición implica aceptar los siguientes términos: 

• Que es interés del licitador apoyar la acción de la Entidad para fortalecer la 
transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de su 
incumplimiento. 

• Que, estando interesado en licitar en el referido expediente de contratación, se 
encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para 
aportar transparencia al proceso. 

• Que ni ha ofrecido ni ofrecerá dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
o Personal de la Entidad con competencia referida a una licitación o contrato 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones 
o O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro empleado de la 

Entidad con la competencia descrita, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer 
algo relativo a sus funciones. 

• Que ninguna persona relacionada con este licitador ha hecho ni hará valer su relación 
o influencia sobre personal de la Entidad con la competencia descrita, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

• Asimismo, declara y garantizo en relación con cualquier contrato celebrado con la 
Entidad: 

o Que directa o indirectamente no ha entregado, y no entregará, ningún obsequio 
o comisión a ningún empleado o representante de la Entidad. 

o Que directa o indirectamente no ha pactado, ni pactará, el pago de comisión 
alguna a ningún empleado o representante de la Entidad. 

• Que este licitador se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos 
o conductas que tengan por objeto pactar precios con otros licitadores a los efectos de 
vulnerar la libre concurrencia. 

 
Si el adjudicatario o el licitador, o quienes actúen en su nombre y representación, infringe lo 
dispuesto en esta cláusula, Entidad podrá resolver todos los contratos suscritos con el 
adjudicatario o licitador y las sociedades de su grupo y reclamar cualesquiera daños y perjuicios 
económicos que tal resolución le cause. 
 
 

IV. FASE DE LIQUIDACIÓN 
 
 
48. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA 

 
El contrato finaliza con la correcta terminación de la obra. 
 
Dentro de los 3 meses siguientes a que el contratista comunique la terminación de la obra, el 
Director facultativo y un representante del contratista, si lo desea, se personarán en éstas para 
levantar acta de recepción. 
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La Entidad determinará si la obra realizada se ajusta a las prescripciones establecidas o si se 
quiere subsanar defectos. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se indicará en el acta y el Director 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para 
corregir los defectos. 
 
Si, transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, puede concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, a elección del órgano de contratación. 
 
Resuelto el contrato, si las obras no se adecuan a lo pactado, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, el órgano de contratación puede rechazarlas, quedando 
exento de la obligación de pago o teniendo derecho a recuperar del precio satisfecho. 
 
El contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento del contrato. 
 
Terminado el plazo de garantía sin que la Entidad haya formalizado alguno de los reparos o la 
denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista queda exento de 
responsabilidad, salvo los supuestos previstos en los artículos 314 y 315 LCSP sobre 
subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración 
de proyectos de obras. 
 
El director facultativo dispone de 1 mes desde la entrega o realización del objeto del contrato 
para levantar Acta de recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 210.2 LCSP. 
Si no se efectúa en este plazo, se entiende correctamente ejecutado, sin perjuicio de vicios 
ocultos detectados con posterioridad. 
 
 
49. RESOLUCIÓN 

 
49.1. Causas de Resolución 

 
Además de las previstas en el artículo 1.124 del Código Civil, son causas de resolución del 
contrato: 
 

49.1.1. Sin culpa del contratista: 
 

• La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. 

• Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, a no ser que se produzca 
la sucesión en la persona del contratista, así como un cambio de control societario en la 
persona jurídica entendiendo cambio de control lo estipulado en el artículo 42 CC. 

• El mutuo acuerdo entre la Entidad y el contratista. 

• Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 
posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse 
ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato. 

• La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 
no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP o artículo 
110 y 111 Real Decreto-ley 3/2020, si fuera aplicable; o cuando dándose las 
circunstancias establecidas en el artículo 205 LCSP, o 111 Real Decreto-ley 3/2020, si 
fuera aplicable, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del 
precio del mismo, en cuantía superiores a las previstas en el citado precepto. 

• El desistimiento del contrato por la Entidad. 

• En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta quedará 
condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de 
contratación. 



 
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS 

DE EJECUCIÓN PARA LA CUBIERTA DE LA PISTA DE PATINAJE DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A. 

CCV/2026/01170 

 

 

Página | 52  

 

• El órgano de contratación y el contratista no llegan a un acuerdo sobre los precios en el 
acta de replanteo. 

• Fuerza mayor 

• La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

• La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por el órgano de 
contratación o por otra Administración. 

• Demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
 

49.1.2. Con culpa del contratista 
 

• La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y en todo caso el 
retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, 
en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del 
contrato, de sus prórrogas o de sus plazos parciales. 

• El incumplimiento de la obligación principal del contrato 

• El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, cuando los salarios 
adeudados alcancen el 10% del precio del contrato. 

• El incumplimiento grave o reiterado de las condiciones establecidas en los Convenios 
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

• El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 
como tales en los pliegos o en el contrato. 

• La declaración incompleta o falsa en el DEUC o declaración responsable sobre los 
requisitos de solvencia y capacitación técnica que, en su caso, sean exigidos por el 
órgano de contratación. 

• Dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
o Personal de Entidad con competencia referida a una licitación o contrato hagan 
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones 
o Para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro empleado de Entidad 
con la competencia descrita, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo 
a sus funciones 
o Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre personal de Entidad 
con la competencia descrita, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo 
a sus funciones. 

 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del licitador directa o indirectamente, ya sea como representantes, 
administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de 
negocios, o cualquier otra persona física o jurídica que actúen de facto en su nombre. 
 
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen 
consumado en grado de tentativa. 

 

• Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato con culpa del contratista. 

 
49.2. Efectos de la resolución 

 
De conformidad con lo previsto en el Derecho Civil las causas de resolución tendrán la naturaleza 
de condiciones resolutorias contractuales. 
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Apreciada su existencia por el órgano de contratación procederá la declaración de resolución del 
contrato previa valoración sobre la oportunidad y conveniencia para el interés de la Entidad en 
su continuación. 
 
En caso de estimarse conveniente la continuación del contrato el órgano de contratación puede 
requerir la presentación de garantías adicionales. 
 

49.2.1. Resolución de mutuo acuerdo 
 
Si el contrato se resuelve de mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
estipulado. 
 

49.2.2. Resolución por incumplimiento culpable del contratista 
 
Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debe indemnizar a la 
Entidad los daños y perjuicios ocasionados. 
 
La indemnización se hará efectiva siguiendo este orden: 

• Por los pagos pendientes al contratista, si los hubiera. 

• Por la garantía constituida, de la hubiera. 
 
Esto sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
Acordada la resolución del contrato y hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista está 
obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las 
medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno 
al servicio público hasta que se formalice el nuevo. 
 

49.2.3. Resolución por otras causas 
 
Cuando la resolución venga motivada por causas de Derecho Administrativo, en orden a la 
defensa del interés general en los términos y condiciones de la LCSP el contratista tendrá 
derecho, además de al pago de las obras efectivamente ejecutadas, a una indemnización por 
daños y perjuicios del 1,5% del precio del contrato de las prestaciones pendientes de realizar, 
excluidos gastos generales, beneficio industrial y cualesquiera arbitrios o impuestos. 
 
Si no se llega a un acuerdo sobre los precios, el contratista puede resolver unilateralmente el 
contrato con derecho únicamente al pago de los trabajos de redacción del proyecto. 
 
Si el órgano de contratación renuncia a la ejecución de la obra o no se pronuncia en un plazo de 
3 meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tiene derecho al 
pago del 105% del precio del proyecto. 
 
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por el contratista, tiene 
derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la 
ejecución del contrato. 
 
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de 
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 
 
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del 
contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización 
equivalente al 2% del precio de la adjudicación, IVA excluido. 
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En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3% del precio 
de adjudicación, IVA excluido. 
 
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 
iniciadas por plazo superior a 8 meses, el contratista tiene derecho por todos los conceptos al 
6% del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten 
de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las 
que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 
 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, 
con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 
órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las 
ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la 
valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda 
en el plazo de 15 días. 
 
 
50. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
Será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo resolver las controversias 
que surjan respecto de las actuaciones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos 
de entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador, conforme al 
artículo 27.1.d) de la LCSP. Previamente, los actos de preparación y adjudicación de los 
procedimientos de contratación del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. sujetos a la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), deberán ser objeto de recurso ante 
el titular del Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid al que se encuentra adscrita al Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321.5 de la LCSP, 
y de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; así como de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Será competencia del orden jurisdiccional civil resolver las controversias que surjan respecto de 
las cuestiones referidas a los efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del 
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, conforme al artículo 27.2.b) 
de la LCSP. 
 
Madrid, 
 
 
 
 
 
Directora de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento 
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