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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES JUSTIFICATIVO Y REGULADOR DEL 
CONTRATO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento se elabora en virtud de las previsiones contenidas en los artículos 28, 63 
y 116 de la LCSP. A tal efecto, constituye el acto por el que se inicia el expediente de 
contratación, en el que consta la motivación de la necesidad del contrato, proponiéndose a su 
vez como cuadro de características particulares integrador del pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP), aprobado por el órgano de contratación conjuntamente con 
este CCP. A este documento se incorporan los anexos para la preparación de ofertas por parte 
de los licitadores, así como el Acuerdo de Validación del mismo, por el que se tiene iniciado y 
aprobado el expediente. Los firmantes del fichero final serán el proponente del contrato y el 
órgano de contratación. 
 
Por lo tanto, el presente documento se configura como: 

• Memoria justificativa de la necesidad del contrato. 

• Acuerdo por el que se inicia y aprueba el expediente de contratación. 

• Cuadro de Características Particulares del contrato asociado al PCAP. 
 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Entidad 
contratante 

Real Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (en adelante RCCVM) 

Órgano de 
contratación 

El Gerente del RCCVM y la Directora de Infraestructuras, Obras y 
Mantenimiento, mancomunadamente. 

Responsable 
del contrato 

la Directora de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento 

 
3. OBJETO Y LOTES 

Objeto del 
contrato 

El presente contrato comprende exclusivamente las actuaciones 
correspondientes a la Actuación 1 de la Consulta Urbanística Especial y al 
Informe Técnico favorable emitido por la Dirección General de la 
Edificación con fecha 23 de marzo de 2026, relativas a las labores de 
mantenimiento y conservación de la captación existente. Quedan 
expresamente excluidas del objeto contractual las actuaciones previstas 
en la Actuación 2, consistentes en la intervención sobre el azud, cuya 
ejecución requerirá la obtención de las autorizaciones administrativas que 
resulten procedentes. 
 
Las actuaciones comprendidas en el presente contrato serán 
exclusivamente las descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en 
sus anexos. 

Código CPV 

45232152-2 – Trabajos de construcción de estaciones de bombeo. 
45232430-5 – Trabajos de tratamiento de agua.  
45310000-3 – Trabajos de instalación eléctrica.  
45259000-7 – Reparación y mantenimiento de instalaciones. 

 

Justificación de 
la no división 
en Lotes 

No procede la división en lotes puesto que se trata de actuaciones técnica 
y funcionalmente interdependientes, cuya ejecución requiere una 
planificación y coordinación unitaria para garantizar la correcta integración 
de los distintos elementos que conforman la captación, el sistema de 
filtrado, los equipos de bombeo, las instalaciones eléctricas y los sistemas 
de respaldo energético. 
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Además, la intervención de múltiples contratistas podría generar 
problemas de coordinación, incompatibilidades técnicas entre soluciones 
adoptadas y dificultades en la determinación de responsabilidades durante 
la ejecución de los trabajos. 

 
4. NECESIDAD DEL CONTRATO 

Necesidad 

El RCCVM dispone de una captación de agua en el río Manzanares 
destinada al abastecimiento de los sistemas de riego de las distintas 
instalaciones deportivas y zonas verdes del RCCVM. 
 
La necesidad que motiva el presente contrato es garantizar la continuidad, 
fiabilidad y eficiencia de dicha captación, mediante la ejecución de 
actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones 
existentes, incluyendo la adecuación de los sistemas de captación, filtrado, 
bombeo y suministro eléctrico asociados. 
 
Las circunstancias del expediente indican la necesidad de tramitar una 
licitación mediante procedimiento abierto para la ejecución de los trabajos 
previstos 

Justificación de 
la necesidad 
del contrato 

El departamento proponente del contrato considera necesaria la 
tramitación y formalización del correspondiente expediente, de 
conformidad con la LCSP, por la falta de disponibilidad de los medios 
materiales y personales necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
objeto del contrato 

Satisfacción de 
la necesidad 

A estos efectos, el presente contrato permitirá mejorar las condiciones de 
funcionamiento, conservación y explotación de la captación de agua del 
río Manzanares, garantizando el suministro necesario para los sistemas 
de riego del RCCVM. 
 
Por cuanto antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de 
la LCSP, se hace constar la idoneidad y contenido del contrato proyectado 
para satisfacer las necesidades descritas, siendo pertinente, por tanto, la 
tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

 
5. CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 

Calificación del 
Contrato 

Obras 

Procedimiento Abierto simplificado 

Tramitación Ordinaria 

 
6. DURACIÓN DEL CONTRATO 

Plazo inicial Desde la formalización del contrato 

Plazos parciales  

• Durante el primer mes el adjudicatario redactará la Memoria 
Técnica Inicial. 

• Una vez aprobada por el RCCVM se formalizará el acta de 
comprobación del replanteo en el plazo máximo de 15 días 
hábiles, iniciándose desde ese momento el plazo de dos meses 
para la ejecución de las obras 

Plazo final  3 meses 

Justificación de 
la duración 

La duración del contrato viene motivada por la propia naturaleza de las 
prestaciones objeto del mismo, que comprenden una fase inicial de 
redacción de la Memoria Técnica Inicial y una fase posterior de ejecución 
de las actuaciones previstas. 
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A estos efectos, se establece un plazo máximo de un (1) mes para la 
elaboración y aprobación de la Memoria Técnica Inicial y un plazo máximo 
de dos (2) meses para la ejecución de los trabajos, contados desde la 
aprobación de dicha memoria por el RCCVM. 
La duración prevista se considera suficiente para garantizar la correcta 
definición técnica de las actuaciones y su posterior ejecución, permitiendo 
satisfacer adecuadamente las necesidades que motivan el presente 
contrato. 

 
7. PRESUPUESTO 

PBL (sin IVA) 243.940,98 € 

PBL (con IVA) 295.168,59 € 

Sistema de 
determinación 

de precios 

Tanto alzado, a la totalidad de las prestaciones del contrato. Se entienden 
incluidos en este presupuesto todos los trabajos descritos en el pliego y las 
mejoras ofertadas por el adjudicatario, así como los gastos directos, 
indirectos y el beneficio industrial correspondientes a las actuaciones de 
obra. 
 
La elaboración de la Memoria Técnica Inicial constituye una prestación 
incluida en el objeto y en el precio del contrato. Su redacción tiene por 
finalidad desarrollar, justificar y concretar técnicamente las actuaciones 
previstas en los pliegos, sin que ello pueda dar lugar, por sí mismo, a la 
modificación del precio del contrato ni al reconocimiento de compensación 
económica adicional por la concreción, dimensionamiento o desarrollo de 
las soluciones técnicas necesarias para la correcta ejecución de las 
prestaciones contratadas. El adjudicatario asumirá el riesgo derivado de las 
comprobaciones, inspecciones y análisis previos necesarios para definir 
dichas soluciones, entendiéndose incluidos sus costes en el precio ofertado. 
 
La prestación correspondiente a la redacción de la Memoria Técnica Inicial 
constituye un trabajo de ingeniería independiente, valorado específicamente 
dentro del presupuesto base de licitación, no resultando de aplicación sobre 
dicha prestación los porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

 

Desglose 
orientativo 

trabajos obra 

Costes directos 81% 

Costes indirectos 13% 

Beneficio industrial: 6%  

 

Definición Importe 

01. Ingeniería (Memoria Técnica Inicial) 7.500,00 € 

02. Mantenimiento en arqueta 37.500,00 € 

03. Conservación de galería 18.957,75 € 

04. Pozo de bombeo y equipos de bombeo 40.206,48 € 

05. Instalación eléctrica y equipos eléctricos 102.025,67 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (OBRA) 198.689,90 € 

Gastos Generales (13%) 25.829,69 € 

Beneficio Industrial (6%) 11.921,39 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (OBRA) 236.440,98 € 

Memoria Técnica Inicial 7.500,00 € 

TOTAL 243.940,98 € 
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Para mayor detalle, consultar la valoración económica orientativa incorporada como Anexo III 
del presente expediente. 
 
8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Alcance 48.788,20 € 

Condiciones 

Sólo podrán introducirse modificaciones cuando resulten estrictamente 
indispensables para responder a causas sobrevenidas debidamente 
justificadas durante la ejecución del contrato, siempre que no alteren la 
naturaleza global del mismo y de conformidad con lo dispuesto en la 
LCSP. 

En ningún caso constituirá causa de modificación contractual el hecho de 
que, como consecuencia de la elaboración de la Memoria Técnica Inicial, 
el adjudicatario deba concretar, dimensionar, desarrollar o adaptar 
técnicamente las soluciones previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares (PPT). Tales actuaciones forman parte del objeto 
del contrato y se entienden incluidas en el precio ofertado por el 
adjudicatario. 

Únicamente podrán tramitarse modificaciones cuando concurran 
circunstancias sobrevenidas que no hubieran podido preverse por un 
órgano de contratación diligente y siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

Procedimiento 
Previa presentación del contratista del correspondiente protocolo para su 
gestión y memoria técnica y siempre previa aprobación por el CCVM. 

 
9. VALOR ESTIMADO 

Método de 
cálculo aplicado 

Valor estimado del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
101 de LCSP (sin IVA). 
 
Para el cálculo del valor estimado el órgano de contratación ha tenido en 
cuenta que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del 
contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al 
precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto base 
de licitación. 

Valor estimado 292.729,18 € 

 
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Visita 
obligatoria 

previa a 
presentar oferta 

La visita tiene carácter obligatorio por tratarse de una infraestructura 
hidráulica existente, parcialmente soterrada, cuyo estado real únicamente 
puede comprobarse in situ, siendo imprescindible para formular una oferta 
técnicamente adecuada. Dicha visita se podrá realizar el día 10 de 
septiembre de 2026 a las 11:00 horas (salvo cambios posteriores 
publicados en PLACE). Los licitadores deberán solicitar dicha visita con al 
menos 24 horas de antelación en la siguiente dirección de correo 
electrónico: julio.guadarrama@ccvm.es 
 
Conforme a lo previsto en el Art. 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Publico, el presente pliego de condiciones 
administrativas, el pliego de condiciones técnicas, sus correspondientes 
anexos y el resto de documentación complementaria estarán disponibles 
en la página web www.ccvm.es (perfil del contratante) y en la Plataforma 

mailto:julio.guadarrama@ccvm.es
http://www.ccvm.es/
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de Contratación del Sector Público. 
 
Dado que no se cumplen los requisitos previstos en el Artículo 138.2 de 
la LCSP, el CCVM no dará acceso al pliego de condiciones 
administrativas, al pliego de condiciones técnicas y al resto de 
documentación complementaria mediante medios no electrónicos. 
 
En los casos en el que lo solicitado sean aclaraciones a lo previsto en el 
pliego de cláusulas particulares, en el pliego de prescripciones técnicas 
y/o en sus anexos, las respuestas tendrán carácter vinculante y serán 
publicadas en el perfil de contratante y/o en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 

Plazo mínimo 

20 días naturales 

El plazo de presentación de proposiciones será hasta el día y horas que 
se indican en el Anuncio de licitación, sin perjuicio de su ampliación 
posterior, una vez publicado el expediente, en caso de no haber licitadores 
presentados 

Documentos 

• Certificado de visita previa a las instalaciones. 

• Alternativamente: 
o Anexo I 
o DEUC y Anexo II 

• Anexo III 

 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN: CLASIFICACION, SOLVENCIAS Y OTRAS 

HABILITACIONES 

 
Alternativamente a la anterior clasificación voluntaria: 

Clasificación 
voluntaria 

Grupo E 

Subgrupo 1 

Categoría 2 

Acreditación ROLECE 

Solvencia 
económica y 
financiera: 

Volumen anual 
de negocios 

Parámetro 

Se acreditará mediante el volumen anual de negocios del 
licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles, por importe igual o superior a 
400.000 €. 

Forma de 
acreditación 

Personas 
físicas 

Anexo II, por el que se declara 
responsablemente el volumen anual de 
negocio. 

Personas 
jurídicas 

Cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el registro 
correspondiente. 

Empresas de 
nueva 

creación 

Seguro de responsabilidad civil que 
cubra los posibles incumplimientos 
contractuales por el importe de la 
solvencia económica 

Justificación 

La acreditación del volumen anual de negocios mediante 
la presentación de las cuentas anuales constituye un 
medio adecuado para garantizar la solvencia económica 
y financiera del licitador, al proporcionar información 
sobre su capacidad financiera, estabilidad económica y 
volumen de actividad. 
 
Las cuentas anuales incluyen, entre otros documentos, 
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo, permitiendo disponer de una visión suficiente 
de la situación económica de la empresa y de su 
capacidad para asumir correctamente las obligaciones 
derivadas del contrato. 
 
El importe exigido se considera proporcionado al 
presupuesto y a la naturaleza de las actuaciones 
previstas, garantizando la concurrencia de empresas 
con capacidad económica suficiente para ejecutar los 
trabajos objeto del contrato. 

Solvencia 
técnica o 

profesional: 
Contratos de 

similar 
naturaleza 

Requisito 

Mínimo de 3 contratos ejecutados en los últimos 5 años, 
de naturaleza igual o similar a la que constituye el objeto 
del contrato, por importe acumulado igual o superior a 
400.000 €, en los que se indique: 

• El presupuesto final de ejecución. 

• El plazo de ejecución. 

• La fecha de terminación de los trabajos. 

• La propiedad, pública o privada, de la actuación. 

• La persona que suscribe el certificado y el cargo 
que ocupa en la organización. 

• El objeto del contrato. 

• Declaración de que los trabajos han sido 
ejecutados satisfactoriamente. 

 
A efectos de acreditación de la solvencia técnica, se 
considerarán actuaciones de naturaleza similar las 
relacionadas con captaciones de agua, estaciones de 
bombeo, instalaciones hidráulicas, redes de riego, 
instalaciones electromecánicas, grupos electrógenos, 
sistemas de filtrado o infraestructuras análogas. 
 
Además, al menos uno de los contratos acreditados 
deberá corresponder a actuaciones relacionadas con 
instalaciones de bombeo, captaciones de agua, 
estaciones de impulsión o infraestructuras hidráulicas de 
importe igual o superior a 150.000 €. 

Forma de 
acreditación 

Personas 
físicas o 
jurídicas 

Certificados expedidos o visados por el 
órgano competente 

Empresas de 
nueva 

creación 

Se requerirá de forma previa a la 
adjudicación la acreditación de los 
requisitos de adscripción de medios 

Justificación 

La exigencia de contratos ejecutados de naturaleza 
similar permite garantizar que el licitador dispone de 
experiencia suficiente en actuaciones relacionadas con 
instalaciones hidráulicas, sistemas de bombeo, 
infraestructuras de riego e instalaciones 
electromecánicas, asegurando la adecuada capacidad 
técnica para la correcta ejecución de los trabajos objeto 
del contrato. 
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12. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES 

Adicionalmente a la anterior clasificación o solvencias alternativas, se debe acreditar los 
siguientes medios 

Requisito 

Se requiere la adscripción al contrato del siguiente personal mínimo: 

• Responsable de los trabajos: técnico con titulación universitaria 
de grado medio o superior y experiencia mínima de cinco (5) años 
en actuaciones relacionadas con instalaciones hidráulicas, 
estaciones de bombeo, redes de riego, instalaciones 
electromecánicas o infraestructuras similares. Será el interlocutor 
principal con el RCCVM y el responsable de la coordinación 
técnica de los trabajos. 
 
A estos efectos, se considerará acreditada la experiencia cuando 
haya participado en, al menos, tres actuaciones ejecutadas en 
los últimos diez años relacionadas con captaciones de agua, 
estaciones de bombeo, instalaciones hidráulicas, sistemas de 
riego, grupos electrógenos o instalaciones electromecánicas 
similares. 

 

• Encargado de los trabajos: con experiencia mínima acreditada 
de cinco (5) años en la ejecución y coordinación de trabajos 
similares a los que constituyen el objeto del contrato. Entre sus 
funciones estarán la organización de los equipos de trabajo, la 
planificación diaria de las actuaciones y la supervisión directa de 
la ejecución. 

 

• Responsable de Seguridad y Salud: técnico con formación 
adecuada en prevención de riesgos laborales, con dedicación 
suficiente durante la ejecución de los trabajos. Estas funciones 
podrán ser asumidas por el Responsable de los trabajos o por el 
Encargado cuando dispongan de la formación requerida. 

 

• Personal especializado de oficio: el adjudicatario deberá 
disponer del personal especializado necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos previstos, incluyendo, entre otros, 
personal especializado en instalaciones hidráulicas, 
electromecánicas, eléctricas y trabajos auxiliares de 
construcción. 

Forma de 
acreditación 

De forma previa a la adjudicación, el licitador propuesto adjudicatario 
debe presentar los CV de cada una de las personas adscritas al contrato. 
 

Justificación 

La naturaleza del contrato exige que el adjudicatario disponga de 
personal con experiencia suficiente en instalaciones hidráulicas, sistemas 
de bombeo, equipos electromecánicos, instalaciones eléctricas y redes 
de riego, garantizando la correcta definición técnica de las actuaciones y 
su adecuada ejecución. 
 

Asimismo, la exigencia de al menos una actuación de 
entidad relevante relacionada con instalaciones de 
bombeo o infraestructuras hidráulicas permite verificar la 
experiencia específica del licitador en trabajos de 
características comparables a los previstos en el 
presente contrato 
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La exigencia de estos perfiles permite asegurar la correcta coordinación 
de los trabajos, la compatibilidad de las actuaciones con el 
funcionamiento ordinario de las instalaciones del RCCVM y el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad y calidad exigidas. 

 
13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CO1: Precio 
total 

Descripción 

Se dará mayor puntuación a la oferta con la cifra más 
baja de las ofertas válidamente emitidas. 
 
El cálculo del resto de puntuaciones se hará de acuerdo 
con la siguiente fórmula redondeándose de 
conformidad con los criterios fijados en el pliego 
modelo. 
 
Si la cifra oferta coincide con el PBL/presupuesto 
máximo, la puntuación será 0 
 
El precio indicado se deberá expresar con dos 
decimales. En caso de defecto se entenderá 
completado con ceros, y en caso de exceso se 
procederá a su redondeo automático aumentando una 
unidad el segundo decimal cuando el tercer decimal 
fuese 5 o superior.  

Fórmula 

Clasificación = 80 · A / B 
 
Donde: 

• A: oferta más baja  

• B: oferta para evaluar 

Justificación 

Eficiencia en el uso de recursos público derivada de la 
reducción de precios ofertada por los licitadores, 
asignando puntos proporcionales a sus reducciones 
comparadas 

 

CO2: Mejora de 
reducción del 

plazo de 
redacción y 

entrega de la 
memoria 
técnica 

Descripción 
Se valorará la reducción del plazo de redacción y 
entrega de la Memoria técnica sobre el máximo previsto 
de 1 mes. 

Fórmula 

Reducción del plazo de redacción y 
entrega 

Puntos 

Plazo de 3 semanas 3 

Plazo de 2 semanas 6 

Justificación 

Este criterio se establece con el objetivo de favorecer 
ofertas que, sin menoscabo de la calidad ni de las 
condiciones técnicas exigidas, se comprometan a 
redactar y entregar la Memoria Técnica en un plazo 
inferior al previsto de 1 mes, lo que permitirá reducir la 
afección a la actividad habitual del entorno en el que se 
desarrollan las obras. 

 

CO3: Mejora de 
reducción del 
plazo máximo 
para la firma 
del Acta de 
Replanteo 

Descripción 
Se valorará la reducción del plazo de firma del Acta de 
Replanteo en máximo 7 días naturales desde la 
aprobación de la Memoria Técnica por el RCCVM. 

Puntos 2 

Justificación 
La inclusión de este criterio responde al interés del 
órgano de contratación en reducir el tiempo necesario 
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para la definición y validación técnica de las 
actuaciones, permitiendo anticipar el inicio de los 
trabajos y acelerar la puesta en servicio de las mejoras 
previstas en la captación y en las instalaciones 
asociadas. 

 

CO4: Mejora de 
reducción del 

plazo de 
ejecución 

Descripción 
Se valorará la reducción del plazo de ejecución de los 
trabajos sobre el máximo previsto de dos (2) meses 

Fórmula 

Reducción del plazo de ejecución Puntos 

Plazo ejecución 7 semanas 3 

Plazo ejecución 6 semanas 6 

Plazo ejecución 5 semanas 9 

Plazo ejecución 4 semanas 12 

Justificación 

Este criterio se establece con el objetivo de favorecer 
ofertas que, sin menoscabo de la calidad ni de las 
condiciones técnicas exigidas, se comprometan a 
ejecutar la obra en un plazo inferior al previsto 
contractualmente (2 meses), lo que permitirá optimizar 
los tiempos de ejecución y reducir la afección a la 
actividad habitual del entorno en el que se desarrollan 
las obras. 

 
14. BAJA ANORMAL 

Cálculo 

Se considerarán, en principio, ofertas anormalmente bajas aquellas que 
se encuentren en los siguientes supuestos: 

• Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto 
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 
20 unidades porcentuales a la oferta.  

• Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 
unidades porcentuales.  

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean 
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas 
de menor cuantía.  
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Justificación 

Los parámetros establecidos permiten identificar aquellas ofertas que, por 
su desviación respecto al presupuesto base de licitación o respecto al 
conjunto de ofertas presentadas, puedan considerarse incursas en 
presunción de anormalidad, garantizando la viabilidad técnica y económica 
de las prestaciones objeto del contrato. 
La aplicación de estos criterios contribuye a evitar ofertas que pudieran 
comprometer la correcta ejecución de los trabajos, asegurando al mismo 
tiempo el respeto a los principios de concurrencia, igualdad de trato y 
eficiencia en la contratación. 

 
15. ÓRGANO DE ASISTENCIA 

Procede Sí. Las personas o cargos aquí relacionados pueden ser sustituidos 

Composición 

• Presidencia: D. Antonio Vos Saz 

• Vocal: responsable del Área financiera, D. Antonio Vos Saz. 

• Vocal: responsable del Área de Infraestructuras, Obras y 
Mantenimiento, Dª. María Arboledas Cique. 

• Vocal: responsable del Área Jurídica, Dª. Inmaculada Martorell 
Silgo. 

• Secretario: responsable del Área Jurídica, Dª Inmaculada 
Martorell Silgo. 

 
16. GARANTÍAS 

Económica 

Definitiva 

Como garantía, se retendrá el 5 % de cada certificación 
para responder de los defectos que haya que corregir 
después de finalizar los trabajos. Estas cantidades 
retenidas serán devueltas en la liquidación final, una 
vez finalizado el plazo de garantía y subsanados los 
defectos que, en su caso, hubiera que corregir, de 
conformidad con el RCCVM. 

Complementaria 

Por ofertas inicialmente incursas en presunción de 
anormalidad: 5% del presupuesto base de licitación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme 
a lo previsto en el artículo 107.2 de la LCSP. 

Plazo 
Durante la ejecución del contrato y durante el plazo de 
garantía técnica. 

 

Técnica 

Objeto de la 
garantía 

Todos los suministros objeto del contrato 

Plazo 

Sin perjuicio de la duración del contrato, el contratista 
debe responder de la ejecución del contrato y de las 
obligaciones inherentes de la garantía por 12 meses a 
partir del acta de recepción 

 
17. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 

Plazo 

El licitador propuesto adjudicatario deberá presentar, en el caso de no 
haberla aportado con anterioridad, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera enviado el requerimiento 
la siguiente documentación 

Documentación a 
presentar 

1. Anexo II: Declaración responsable del licitador propuesto 
adjudicatario, en caso de no haberlo aportado con anterioridad 

2. Escritura depositada e inscrita en el Registro Mercantil 
3. Nombre, apellidos y DNI del apoderado y firmante del futuro 

contrato, acompañado de sus escrituras de poder 
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4. Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias 

5. Certificación expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social 

6. Documentación acreditativa de los criterios de selección: 
clasificación, solvencias y otras habilitaciones 

7. Documentación acreditativa de los requisitos de la adscripción de 
medios 

8. Documentación acreditativa de la constitución de los seguros y 
garantías (Anexos IV, V y VI) que, en su caso, se requieran. 

 
18. EJECUCIÓN 

Lugar de 
ejecución 

Real Club de Campo Villa de Madrid. Carretera de Castilla, km 2 de Madrid 
28040 

Plazo Conforme al PPT. 

Condiciones Conforme al PPT. 

Programa de 
trabajo 

Obligación de presentar un programa de trabajo. En concreto, este 
Programa debe incluir un plano con la delimitación de obra, así como la 
zona de acopio de material propuesta que garantice la protección de los 
espacios durante la misma que permita el uso diario de las instalaciones 
adyacentes a la zona sobre la que se van a ejecutar los trabajos 
garantizando la máxima protección de la obra frente a los usuarios del 
entorno. 
 
Plazo máximo de presentación del programa: 7 días naturales desde la 
formalización del contrato para su aprobación por el RCCVM. 

 
19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Requisito 

La empresa adjudicataria deberá garantizar que todo el personal adscrito 
a la ejecución del contrato se encuentra debidamente contratado, afiliado 
y dado de alta en la Seguridad Social, cumpliendo asimismo con la 
normativa vigente en materia laboral, de prevención de riesgos laborales 
y de seguridad y salud. 
 
Esta obligación se extenderá igualmente al personal de las empresas 
subcontratistas que participen en la ejecución de los trabajos. 
. 

Acreditación 

La empresa adjudicataria deberá acreditar, mediante declaración 
responsable y cuando le sea requerido por el RCCVM, la afiliación y el 
alta en la Seguridad Social del personal adscrito a la ejecución del 
contrato 

Justificación 

Esta condición especial de ejecución resulta adecuada al objeto del 
contrato, al garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
Seguridad Social por parte de las empresas intervinientes, promoviendo 
una ejecución responsable de los trabajos y evitando situaciones de 
empleo irregular durante la ejecución de las actuaciones. 

 
20. OTRAS OBLIGACIONES ESENCIALES 

Requisito 
El contratista deberá tener suscrita, a su cargo y a satisfacción del 
RCCVM, una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 
riesgos derivados de la ejecución del contrato. 



  
CCV/2026/01103 

 

EJECUCION DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CAPTACIÓN DE AGUA 

DEL RÍO MANZANARES EN EL REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID. 

 

 

Página 12 de 16 

En el plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación de la 
adjudicación, el adjudicatario deberá acreditar la contratación de dicha 
póliza mediante la presentación de copia de la póliza y del justificante de 
pago correspondiente. 
La póliza deberá tener un límite mínimo de cobertura de 1.000.000,00 € 
por siniestro e incluir, como mínimo, las siguientes coberturas: 

• Responsabilidad civil general. 

• Responsabilidad civil patronal, con un mínimo por víctima de 
600.000 €. 

• Responsabilidad civil postrabajos y/o servicios. 

• Responsabilidad civil subsidiaria. 

• Responsabilidad civil cruzada. 

• Responsabilidad civil por contaminación ambiental accidental. 
El adjudicatario quedará obligado a mantener vigente dicha póliza 
durante todo el periodo de ejecución del contrato, debiendo proceder a 
su renovación en caso de vencimiento y aportando al RCCVM la 
documentación acreditativa correspondiente. 

Acreditación Presentación de copia de la póliza y del justificante de pago en vigor. 

Justificación 

Resulta adecuado con el objeto del contrato exigir la contratación de una 
póliza de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la 
ejecución de los trabajos, garantizando la adecuada cobertura frente a 
posibles daños personales, materiales o medioambientales que pudieran 
producirse durante el desarrollo de las actuaciones. 
 
La cuantía exigida se considera proporcionada a la naturaleza de los 
trabajos previstos, que incluyen actuaciones sobre instalaciones 
hidráulicas, eléctricas y electromecánicas, así como trabajos en 
proximidad al cauce del río Manzanares. 

Naturaleza 
Obligatoria: Obligación contractual esencial 

Causa de resolución del contrato en caso de incumplimiento 

 

Otras 
obligaciones 
contractuales 

esenciales  

• Cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos. 

• Cumplimiento de la adscripción de medios. 

• Incumplimiento del plazo de entrega de la Memoria Técnica Inicial. 

• Incumplimiento del plazo máximo de ejecución de los trabajos. 

• Incumplimiento de los criterios de adjudicación. 

Naturaleza 
Obligatoria: Obligación contractual esencial  

Causa de resolución del contrato en caso de incumplimiento  

 

21. FACTURACIÓN 

Régimen de 
pago 

La Memoria Técnica Inicial podrá certificarse íntegramente una vez 
entregada y aprobada por el RCCVM. 
 
Iniciada la ejecución de los trabajos, su pago se realizará mediante 
certificaciones mensuales de obra ejecutada. Estas certificaciones 
deberán haber recibido el visto bueno del RCCVM con carácter previo a 
su aprobación. 
 
Para ello, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a aquél 
en el que se hayan realizado los trabajos, el contratista hará entrega de 
la certificación correspondiente, al efecto de que pueda ser revisada por 
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el RCCVM, disponiendo éste de un plazo de 10 días hábiles desde tal 
entrega para su revisión y aprobación. 
 
El pago de las certificaciones aprobadas por el RCCVM se efectuará en 
el plazo de un mes desde dicha fecha. 
 
Su abono se realizará mediante transferencia bancaria contra la 
presentación de la correspondiente factura y de la certificación aprobada 
por el RCCVM, el día 25 del mes siguiente a dicha aprobación. 
 
La certificación final será aprobada por el RCCVM antes de la recepción 
de los trabajos y su abono se realizará en la misma forma que para el 
resto de certificaciones, pero contando dicho plazo a partir de la recepción 
de las obras. 
 
De cada certificación se retendrá el 5 % para responder de los defectos 
que haya que corregir después de finalizar los trabajos. Estas cantidades 
retenidas serán devueltas en la liquidación, finalizado el plazo de 
garantía, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera que 
corregir, de conformidad con el RCCVM. 
 
Expedición de certificaciones: Mensuales en la primera semana del 
mes siguiente al mes vencido. 

 
22. PENALIZACIONES 

Demora en la 
prestación 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 
parte del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en 
demora respecto del cumplimiento del plazo total, de cualquiera de los 
plazos parciales previstos en el presente CCP o de los ofertados por el 
adjudicatario, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. podrá optar, 
atendidas las circunstancias concurrentes, por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 193 de la 
LCSP, consistentes en 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido, por cada día de demora. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % 
del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación podrá 
acordar la resolución del contrato o la continuación de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 

Ejecución 
defectuosa 

Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el pliego de 
prescripciones técnicas o las incluidas en su oferta relativas a las 
condiciones de prestación del servicio por falta de responsabilidad, 
incompetencia, negligencia u otras causas de índole similar siguientes: 
El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente 
al 3% del precio del contrato. Los sucesivos que pudieran producirse 
podrán duplicar el porcentaje de penalización anterior. 
 
Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio de 
adjudicación del contrato de manera individual, ni el total de estas superar 
el 50% del precio del contrato. 
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En caso de mantenerse o reiterarse la defectuosa ejecución del contrato, 
con la tercera penalización, el RCCVM podrá 
procederá la resolución del contrato. 

 
23. SUBCONTRATACIÓN 

Subcontratación 
Sí ☒ 

No ☐ 

Modo 

Obligación del subcontratista de indicar en la oferta la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
técnica o profesional de los subcontratistas. 
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ACUERDO DE VALIDACIÓN POR EL QUE SE TIENE INICIADO Y APROBADO EL 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Tipo de Contrato Obras 

Departamento solicitante Dirección de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento 

Valor estimado 292.729,18 € 

Presupuesto de licitación 
Sin impuestos 243.940,98 € 

Con impuestos 295.168,59 € 

Procedimiento Abierto (no Sara) 

Plazo 3 meses 

Autoría Pliego de 
Prescripciones Técnicas 

Dirección de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento 

 
 
Visto el expediente de referencia, en particular, la información integradora del cuadro de 
características particulares por la que se justifica la presente contratación, resultan los siguientes 
 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO. Con remisión a lo expuesto en el cuadro de características particulares 
justificativo y regulador (CCP) asociado a este Acuerdo. 
 
SEGUNDO. La Entidad certifica que existe el crédito presupuestario preciso relativo al periodo 
de duración del Contrato para atender a las obligaciones económicas. 
 
 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO. La Entidad constituye, a los efectos previstos en el artículo 3.1 y 321 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante “LCSP”), una entidad del sector público 
que no tiene la condición de “poder adjudicador” ni de Administración Pública. 
 
SEGUNDO. En la adjudicación de los contratos la Entidad deberá respetar los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
Asimismo, dicha adjudicación se deberá realiza necesariamente conforme a lo dispuesto en el 
artículo 321 LCSP. 
 
TERCERO. Es órgano competente para contratar en el presente expediente el firmante. 
 
CUARTO. Conforme a los artículos 122 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector 
Público, “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a 
la autorización del gasto o conjuntamente con ella". Estos pliegos serán parte integrante del 
contrato, en concreto, los PCAP modelo publicado convenientemente en el perfil del contratante 
de la Entidad, así como el CCP. 
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QUINTO. Con el fin de asegurar en la adjudicación de los contratos el acceso público a la 
información contractual y, por tanto, respetar los principios de transparencia, concurrencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, el órgano de contratación de la Entidad difundirá 
en su perfil de contratante mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público, los Pliegos 
Modelo, el Cuadro de Características Particulares y Técnicas relativas al expediente de 
referencia. 
 
 
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, 
 

III. ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar un gasto de 243.940,98 € (sin IVA), 295.168,59 € (con IVA) 
correspondiente al presupuesto base de licitación. 
 
SEGUNDO. Iniciar y aprobar el presente expediente de contratación que se tramitará de 
forma ordinaria y mediante el procedimiento Abierto (no Sara), así como la memoria justificativa 
integradora del cuadro de características particulares y el pliego de prescripciones técnicas que 
regularán la tramitación y ejecución del contrato. 
 
 
Madrid, 
 
Directora de Infraestructuras, 

Obras y Mantenimiento 

 El Gerente del CCVM 

 

 

 

 

  

Proponente  Directora de Infraestructuras, Obras y 

Mantenimiento 

 

 

 

 

 

Órgano de Contratación.  
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